
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO SITS - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SOCIAL
 ÁREA: 60 m²  BDI
 LOCAL: RUA THEODURETO DE CAMARGO, 604 - VILA PRADO - SÃO CARLOS 25,46 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT PREÇO UNIT 
COM BDI

SUB TOTAL    
(R$)

TOTAL DO 
ITEM (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.250,59 

1.1 SINAPI 74209/001
Placa de obra 4,00 x 2,50m em chapa de aço 
galvanizado - padrão prefeitura m² 10,00      338,68          424,91 4.249,08 

1.2 CPOS 02.02.150 Aluguél de container mês 6,00        307,85          386,23 2.317,37 
1.3 SINAPI 74220/001 Tapume de madeira compesanda e= 10 mm m² 148,00    54,10            67,87 10.045,33 
1.4 SINAPI 41598 Ligação provisória de força e luz cj 1,00        1.354,14       1.698,90 1.698,90 
1.5 CPOS 02.10.020 Locação da obra m² 60,00      8,59              10,78 646,62 
1.6 CPOS 73903/001 Limpeza mecanizada do terreno m² 720,00    0,33              0,41 298,09 
1.7 CPOS 07.01.120 Carga e transporte de material de limpeza até 1 Km m³ 45,00      7,32              9,18 413,27 

1.8 CPOS 05.08.120
Transporte de material de limpeza a distancia entre 15 a 
20 km m³ 45,00 28,02            35,15 1.581,93 

2 FUNDAÇÃO 14.044,61 

2.1 CPOS 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 
ou cava até 1,50m m³ 12,60 43,95            55,14 694,76 

2.2 SINAPI 94097 Apiloamento fundo de vala m² 23,00 5,20              6,52 150,05 
2.3 SINAPI 94103 Lastro de brita m³ 1,15 188,14          236,04 271,45 
2.4 CPOS 12.05.020 Estaca de concreto moldada no local m 120,00 34,93            43,82 5.258,78 
2.5 CPOS 09.01.020 Forma de madeira para fundação m² 35,00 59,43            74,56 2.609,63 

2.6 SINAPI 92769 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600MPa kg   240,00 6,17              7,74 1.857,81 
2.7 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck= 25,0 MPa m³ 3,43 270,21          339,01 1.162,79 
2.8 CPOS 11.16.020 Lançamento e adensamento do concreto m³ 3,43 61,70            77,41 265,51 
2.9 CPOS 14.01.020 Alvenaria de embasamento m³ 2,30 567,21          711,62 1.636,73 
2.10 CPOS 06.11.040 Reaterro/aterro apiloado m³ 8,00 13,66            17,14 137,10 

3 SUPERESTRUTURA 16.187,00 
3.1 SINAPI 92413 Forma de madeira ( pilar e viga) m² 58,00 61,93            77,70 4.506,45 

3.2 SINAPI 92769 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600MPa kg   420,00 6,17              7,74 3.251,17 
3.3 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck= 25,0 MPa m³ 4,20 270,21          339,01 1.423,82 
3.4 CPOS 11.16.020 Lançamento e adensamento do concreto m³ 4,20 61,70            77,41 325,12 

REF. /CÓDIGO
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3.5 CPOS 13.01.020 Laje pré-fabricada para forro m² 63,00 84,52            106,04 6.680,44 
4 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.760,12 

4.1 SINAPI 13.01.020
Impermeabilização com argamassa de cimento e areira 
1:3, com aditivo impermeabilizante m² 68,60 32,07            40,24 2.760,12 

5 ALVENARIA 11.085,52 

5.1 CPOS 14.04.210
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 
de 14 cm m² 160,00 50,60            63,48 10.157,24 

5.2 SINAPI 93205 Cintas de amarração, vergas e contravergas m 35,00 21,14            26,52 928,28 
6 ESQUADRIAS 31.169,94 

6.1 CPOS 23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm un. 2,00 361,86          453,99 907,98 
6.2 CPOS 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm un. 3,00 372,44          467,26 1.401,79 
6.3 CPOS 25.01.070 Porta de alumínio de abrir de 80x210 cm un. 1,00 267,44          335,53 335,53 
6.4 CPOS 25.01.030 Caixilho em alumínio basculante com vidro m² 8,60 302,69          379,75 3.265,89 
6.5 CPOS 25.01.470 Caixilho em alumínio tipo veneziana m² 6,20 575,57          722,11 4.477,08 

6.6 CPOS 85172
Alambrado de telas galvanizadas 5x5 cm e mourões de 
concreto

m
80,00 93,98            117,91 9.432,58 

6.7 CPOS 24.02.100
Portão de correr tipo alambrado, Malha 5 x 5 cm e 
montantes de tubos metálicos - 5,14 x 2 m

un.
2,00 4.522,99       5.674,54 11.349,09 

7 COBERTURA  19.523,03 

7.1 CPOS 16.13.130

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo
sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno
expandido, pré pintada m² 88,00 100,01          125,47 11.041,58 

7.2 SINAPI 72112 Estrutura metálica p. telha metalica m² 88,00 72,83 91,37 8.040,78 
7.3 SINAPI 94231 Rufo de chapa galvanizada nº 24 m 12,00 29,27            36,72 440,67 
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 11.329,13 

8.1 CPOS 45.01.020 Entrada de água 3/4" com abrigo completo un. 1,00 895,11 1.123,01 1.123,01 

8.2 CPOS 48.02.400
Reservatório de polietileno com tampa de rosca de 1000 
Litros

un.
1,00 434,34 544,92 544,92 

8.3 SINAPI 89356 Tubo de PVC marrom Ø 25mm inclus. Conexões m 36,00 17,81 22,34 804,40 
8.4 SINAPI 89357 Tubo de PVC marrom Ø 32mm inclus. Conexões m 18,00 24,05 30,17 543,12 
8.5 SINAPI 89353 Registro de gaveta bruto de 3/4" un. 2,00 30,70 38,52 77,03 
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8.6 CPOS 47.01.030 Registro de gaveta bruto de 1" un. 2,00 62,99 79,03 158,05 
8.7 CPOS 47.02.020 Registro de gaveta cromado de 3/4" un. 2,00 77,99 97,85 195,69 
8.8 CPOS 47.02.030 Registro de gaveta cromado de 1" un. 2,00 91,00 114,17 228,34 
8.9 CPOS 47.01.130 Registro de pressão cromado de 3/4" un. 2,00 53,40 67,00 133,99 
8.10 Louças, aparelhos e metais sanitários

8.10.1 SINAPI 86888 Bacia sifonada com caixa acoplada branca un. 2,00 395,45 496,13 992,26 
8.10.2 SINAPI 86903 Lavatório de louça sem columa un. 2,00 294,49 369,47 738,93 
8.10.3 SINAPI 86885 Engate flexível de plástico branco un. 4,00 10,88 13,65 54,60 
8.10.4 SINAPI 86883 Sifão do tipo flexível un. 3,00 10,36 13,00 38,99 

8.10.5 CPOS 44.01.600
Pia com cuba simples em mármore sintético, linha 
comercial - 1,50x0,60m

m²
0,90 233,96 293,53 264,17 

8.10.6 SINAPI 86909 Torneira para pia de cozinha un. 1,00 74,61 93,61 93,61 
8.10.7 CPOS 44.03.460 Torneira para lavatório un. 2,00 57,69 72,38 144,76 
8.10.8 CPOS 44.03.050 Papeleira un. 2,00 42,71 53,58 107,17 
8.10.9 CPOS 44.03.130 Saboneteira líquida un. 3,00 27,29 34,24 102,71 
8.10.10 CPOS 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un. 3,00 38,62 48,45 145,36 
8.10.11 CPOS 44.03.090 Cabide un. 4,00 33,09 41,51 166,06 
8.10.12 CPOS 44.03.210 Ducha elétrica un. 2,00 83,80 105,14 210,27 
8.10.13 CPOS 46.02.010 Tubo de PVC branco de Ø 40mm inclus. conexões m 6,00 24,53 30,78 184,65 
8.10.14 CPOS 46.02.050 Tubo de PVC branco de Ø 50mm inclus. conexões m 12,00 31,91 40,03 480,41 
8.10.15 CPOS 46.02.070 Tubo de PVC branco de Ø 100mm incl. conexões m 36,00 54,80 68,75 2.475,07 
8.10.16 SINAPI 89491 Caixa sifonada de PVC - 150x150x50 mm un. 4,00 44,04 55,25 221,01 
8.10.17 CPOS 49.04.010 Ralo seco de 100x50 mm, com grelha un. 3,00 47,50 59,59 178,78 

8.10.18 SINAPI 83448 Caixa de passagem em alvenaria 50x50 cm, com tampa un. 3,00 244,90 307,25 921,75 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.949,93 

9.1 FDE 09.02.059 Entrada de energia padrão CPFL un. 1,00  1.603,75 2.012,06 2.012,06 
9.2 SINAPI 90443 Rasgos em alvenaria m 30,00  11,07 13,89 416,65 
9.3 SINAPI 90443 Enchimento de rasgos em alvenaria m 30,00  11,07 13,89 416,65 
9.4 CPOS 91834 Eletroduto  corrugado 3/4" m 50,00  6,07 7,62 380,77 
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9.5 CPOS 91836 Eletroduto  corrugado 1" m 20,00  7,73 9,70 193,96 
9.6 SINAPI 91927 Fio antichama de 2,5 mm2 m 150,00  2,76 3,46 519,40 
9.7 SINAPI 92983 Cabo antichama de 25 mm2 m 60,00  12,07 15,14 908,58 

9.8 CPOS 41.14.040

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com
refletor em chapa de aço com pintura eletrostática para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W

un.

7,00  76,64 96,15 673,07 
9.9 CPOS 50.05.080 Luminária com lâmpada fluorescente compacta un. 2,00  97,89 122,81 245,63 
9.10 CPOS 40.05.020 Interruptor simples un. 7,00  17,13 21,49 150,44 
9.11 CPOS 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa un. 10,00  21,66 27,17 271,75 
9.12 Telefone/Lógica

9.12.1 CPOS 38.13.016 Eletroduto extrudado corrugado 3/4" m 25,00  9,16 11,49 287,30 
9.12.2 CPOS 39.11.020 Cabo telefônico m 25,00  7,46 9,36 233,98 
9.12.3 CPOS 40.04.096 Tomada telefone/lógica un. 4,00  47,76 59,92 239,68 

10 REVESTIMENTO 13.639,12 
10.1 SINAPI 87878 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 m² 438,00 3,24              4,06 1.780,43 
10.2 CPOS 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 407,00 17,81            22,34 9.094,18 
10.3 CPOS 17.02.120 Emboço para revestimento cerâmico m² 31,00 14,26            17,89 554,61 

10.4 CPOS 18.11.110

Revestimento cerâmico paredes - Revestimento em 
placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, 
assentado com argamassa AC-II colante industrializada m² 31,00 44,35            55,64 1.724,89 

10.5 CPOS 18.11.230 Rejuntamento de azulejo m² 31,00 8,53              10,70 331,75 
10.6 CPOS 29.01.020 Cantoneira de alumínio m 8,00 15,27            19,16 153,26 
11 PISO 47.713,67 

11.1 Piso interno
11.1.1 CPOS 54.01.010 Acerto manual e compactação de base p/ piso m² 52,50  1,89 2,37 124,49 
11.1.2 SINAPI 83534 Lastro de concreto - 5 cm com impermeabilizante m² 52,50  23,62 29,63 1.555,77 
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11.1.3 CPOS 18.06.100

Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B,
para áreas internas, assentado com argamassa colante
industrializada

m²

52,50  
42,49

53,31 2.798,67 

11.1.4 CPOS 18.06.110

Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química
B, para áreas internas, assentado com argamassa mista

ml

62,00  
42,99

53,94 3.343,99 

11.1.5 CPOS 19.01.060
Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e 
largura até 20 cm m 11,00 121,10          151,93 1.671,25 

11.2 Piso externo
11.2.1 CPOS 54.01.010 Acerto manual e compactação de base p/ piso m² 660,00  1,89 2,37 1.564,99 
11.2.2 CPOS 54.06.020 Guia de concreto m 10,00  38,60 48,43 484,28 
11.2.3 CPOS 17.05.020 Piso de concreto desempenado - e= 5 cm m² 360,00  27,84 34,93 12.574,10 
11.2.5 CPOS 17.05.070 Piso de concreto desempenado - e= 8 cm m² 360,00  48,62 61,00 21.959,51 
11.2.6 CPOS 54.01.210 Piso de brita e= 3 cm m³ 10,00  130,45 163,66 1.636,63 

12 VIDRO 3.147,25 
12.1 CPOS 26.01.040 Vidro liso transparente m² 32,60 76,95            96,54 3.147,25 
13 PINTURA 12.895,24 

13.1 SINAPI 88413 Selador acrílico m² 407,00 3,24              4,06 1.654,42 
13.2 SINAPI 88489 Latex acrílico em paredes e forros m² 407,00 10,30            12,92 5.259,41 
13.3 SINAPI 84659 Esmalte fosco em esquadrias de madeira, 2 demãos m² 24,00 14,56            18,27 438,41 
13.4 SINAPI 73924/002 Esmalte em esquadrias metálicas m² 41,00 24,31            30,50 1.250,47 
13.5 CPOS 33.07.140 Esmalte alqúidico em estrutura metálica kg 1.056,00 3,24              4,06 4.292,54 
14 DIVERSOS 772,33 

14.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final de obra m² 60,00 10,26            12,87 772,33 
TOTAL GERAL: 212.467,50 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  
REF.: TABELAS CPOS 170, SINAPI DE OUTUBRO DE 2017 211.695,17  

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %
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Administração Central 3,80%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,21%
Lucro 5,50%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do B.D.I. 25,46%            

                         WONG KWAN YIN
                    ENGENHEIRO - SMOP

São Carlos, dezembro de 2017


