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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBRA: ACESSIBILIDADE NO CARTÓTIO DA 121ª REGIÃO ELEITORAL 

LOCAL: AV. COMENDADOR ALFREDO MAFFEI, 1635 – SÃO PAULO, SP 

 

 

O presente memorial descritivo refere-se à execução de acessibilidade no Cartório da 121ª 

Região Eleitoral, localizado na Av. Comendador Alfredo Maffei ,1635, bairro Centro, município de São 

Carlos, SP. 

A obra visa à execução de equipamentos de acessibilidade, com uma rampa de acesso às 

PNE, guarda corpo e outros, na entrada do imóvel.  

A empresa deverá fornecer mão de obra, equipamentos, máquinas, ferramentas e todos os 

materiais necessários à boa execução dos serviços previstos, no prazo estipulado pela respectiva 

Ordem de Serviço. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A placa da obra deverá seguir o padrão da Prefeitura Municipal de São Carlos e terá as 

dimensões de 3,00 x 1,50 m, conforme layout fornecido pela Fiscalização. 

O tapume deverá ser de compensado de 10,00 mm espessura e ter no mínimo 1,80 m de 

altura; deverá apresentar estado de novo e estar em boas condições de uso, seguindo às normas 

pertinentes.  

 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Deverá ser demolido todo o pavimento existente para a execução da acessibilidade, sem 

aproveitamento de entulho. Este deverá ser recolhido e acondicionado em caçambas e transportado à 

local previamente designado. 

A movimentação de terra vai permitir a utilização de todo o material existente, mais o acréscimo 

de quantidade contida na Planilha de Orçamento Básico, para a execução dos serviços, seguindo 

projeto. O solo para o preenchimento da rampa e do nível de circulação, na entrada (platô), deverá ser 

acomodado em local do terreno. Caso este não caiba em área não construtiva, deverá ser designado 

caçambas para sua acomodação. 

 

3. INFRAESTRUTURA 

Deverão ser executadas escavações para a viga baldrame, com seção de 35,0 x 30,0 cm a 

uma extensão total de 41,11 m, e, para brocas, com trado manual de 20,00 (vinte) centímetros de 

diâmetro, com profundidade de 1,50 (um e meio) metros. O número de unidades de estacas é de 22,00. 
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Em seguida, deverão ser instaladas as formas de madeira para a execução da viga baldrame de seção 

retangular de 30,0 x 15,0 cm. Em seguida, deverá ser executada a camada de pedra britada com altura 

de 5,0 cm em toda a extensão da viga baldrame. Nesta etapa são alocados os aços CA50 e CA60 

adequadamente, nas brocas e viga baldrame, deixando chamadas com as respectivas alturas das 

cotas dos trechos. Logo após isto, deverá ser lançado o concreto fck de 25 MPa, para a execução das 

brocas e da viga baldrame, seguido do adensamento. Por final, aplicação de argamassa com aditivo 

hidrófugo, nas duas faces da viga baldrame e ao longo da mesma. 

 

4. SUPERESTRUTURA  

Nesta etapa, serão erguidas as alvenarias de blocos de concreto, 14x19x39 cm, para a 

execução da rampa de acessibilidade e do patamar de acesso ao edifício. Segundo projeto, onde 

haverá uma broca, deverão ser executados pilaretes com as chamadas de aço CA50 de 10 mm de 

espessura, através de preenchimento com concreto tipo graute. Na rampa de acessibilidade, deverão 

ser executadas os blocos tipo canaleta, com as barras de aço CA50, e preenchimento com concreto de 

fck de 25 MPa, para a execução de travamento da estrutura. Posteriormente, aplica-se a argamassa 

com aditivo hidrófugo onde as paredes estarão em contato com a umidade do solo. Aqui, haverá o 

preenchimento de terra na rampa e no patamar de acesso, seguida de compactação destes aterros. 

Haverá também a compactação de solo nos locais da garagem e do acesso da área. 

 

5. ACESSIBILIDADE 

Para a acessibilidade haverá a execução de calçada ou piso de concreto moldado em loco, 

tanto na rampa, na garagem e entrada, e, no patamar de acesso ao edifício. Nos canteiros onde haverá 

o plantio de grama, serão instaladas em suas bordas, as guias de concreto pré-moldado, demarcando 

cada um deles. Seguindo, aqui haverá a execução de piso podotátil, nos locais indicados em projeto. O 

guarda-corpo deverá ser instalado separando a cota da entrada e cota do patamar de acesso ao 

edifício, evitando que os usuários sofram algum tipo de queda. Os corrimãos de aço galvanizado 

deverão ser instalados na rampa de acessibilidade, no guarda-corpo e na escada de entrada para o 

edifício, respeitando o projeto, bem como a norma ABNT NBR 9050.  A pintura de faixas e pictogramas 

deverá ser executada nesta fase, com tinta indicada no item da planilha de orçamento básico, e locais 

indicados em projeto. Por fim, faz-se a execução da grama tipo esmeralda nos dois canteiros 

localizados no patamar de acesso ao edifício. 

 

6. SERVIÇOS FINAIS 

6.1 LIMPEZA FINAL 

A obra deverá ser entregue completamente limpa, com todas as instalações em perfeito 

funcionamento. Deverá ser removido todo o entulho do terreno, através de caçambas, sendo 

cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos. 
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Para o fornecimento, pela Fiscalização, da documentação de recebimento da obra, deverá ser 

efetuada uma vistoria final na edificação, instalações e acabamentos, verificando se tudo está 

funcionando perfeitamente. 

Também deverão ser atendidas, na sua totalidade, para a emissão da documentação de 

recebimento, as especificações e exigências deste último item, no que se refere à limpeza minuciosa 

externa da obra. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS com páginas 

numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos 

eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, 

devam ser objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de propriedade 

da Administração do Contratante. 

A execução deverá obedecer, além deste Memorial Descritivo, às especificações constantes 

nos elementos gráficos, tais como plantas e detalhes. 

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissão, deverão ser 

observadas as normas gerais da boa técnica de execução, especificações e padrões normatizados pela 

ABNT. 

As eventuais omissões, divergências ou alterações que se fizerem necessárias serão 

solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscalização da Prefeitura. 

Os materiais deverão ser de fabricação idônea, de primeira qualidade, sem defeitos, seguindo 

as especificações técnicas do Projeto e de conformidade com os parâmetros estabelecidos pela ABNT. 

Em caso de dúvida com relação à qualidade do material, a Prefeitura poderá exigir da 

Contratada a sua análise em laboratório de notória especialização, como corpo de prova para a 

resistência do projeto e do que se fizer necessário. 

Os materiais rejeitados pela Fiscalização deverão ser retirados no prazo de três dias a partir da 

data da sua recusa. 

Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilização de materiais de 

características não especificadas neste Memorial, a Contratada será obrigada a demolir e refazer os 

serviços sem ônus para a Prefeitura. 

 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução será de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviço. 
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9.  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

Eventuais casos de dúvidas quanto à interpretação dos componentes do projeto 

(representações gráficas e planilha de orçamentos) serão sanadas pela Secretaria Municipal de Obras 

Públicas. 

 

 

São Carlos, 23 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

__________________________ 
Guilherme H. M. Barbieri 

Engenheiro – SMOP 

 


