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SUB TOTAL PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               12.764,28 
1.1. CANTEIRO DE OBRAS  R$          12.764,28 

1.1.1. FDE 16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA M² 10,00  R$          523,43  R$          639,79  R$            6.397,90 

1.1.2. CDHU 02.02.150
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 

13,80 M²
UNXMÊS 6,00  R$          781,71  R$          955,48  R$            5.732,88 

1.1.3. CDHU 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 16,50  R$            27,45  R$            33,55  R$               553,58 

1.1.4. CDHU 02.05.060
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura 

até 10 m
M 5,50  R$            11,89  R$            14,53  R$                 79,92 

2. SUPER ESTRUTURA  R$                 2.931,03 
2.1. LAJE - SHED, MARQUISE E NICHOS  R$            2.931,03 

2.1.1. CDHU 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 

(8+4) e capa com concreto de 25 MPa
M2 14,50  R$          165,38  R$          202,14  R$            2.931,03 

3. ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS  R$               15.435,41 
3.1. PLACAS DIVISÓRIAS  R$          15.435,41 

3.1.1. FDE 04.03.002 DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 1,70  R$          548,04  R$          669,87  R$            1.138,78 

3.1.2. FDE 04.03.003 DV-03 DIVISÓRIA DE GRAQNILITE- FRONTAL M 3,40  R$       1.910,63  R$       2.335,36  R$            7.940,22 

3.1.3. FDE 04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITÁRIO INFANTIL H=1,20 M 5,90  R$          385,14  R$          470,76  R$            2.777,48 

3.1.4. FDE 04.03.008 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90 M 5,10  R$          574,12  R$          701,75  R$            3.578,93 

4. ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS  R$             113.532,09 
4.1. PORTAS/BATENTES/FERRAGENS  R$          47.498,16 

4.1.1. FDE 05.01.004
PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. 

MADEIRA COMPLETA
UN 1,00  R$       1.097,72  R$       1.341,74  R$            1.341,74 

4.1.2. FDE 05.01.014
PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. 

MADEIRA COMPLETA
UN 3,00  R$       1.094,72  R$       1.338,08  R$            4.014,24 

4.1.3. FDE 05.01.029 PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES UN 4,00  R$          624,47  R$          763,29  R$            3.053,16 

4.1.4. FDE 05.01.070
PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA 

COMPLETA
UN 3,00  R$       3.014,98  R$       3.685,21  R$          11.055,63 

4.1.5. FDE 05.01.095
PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. 

BAT. COMPLETA
UN 1,00  R$       1.153,08  R$       1.409,41  R$            1.409,41 

4.1.6. FDE 05.01.096
PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. 

BAT. COMPLETA
UN 18,00  R$       1.210,10  R$       1.479,11  R$          26.623,98 

4.2. OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS  R$          46.518,63 

4.2.1. FDE 05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO M 10,70  R$          416,25  R$          508,78  R$            5.443,95 

4.2.2. FDE 05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M 5,20  R$          944,54  R$       1.154,51  R$            6.003,45 

4.2.3. FDE 05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 10,70  R$          200,20  R$          244,70  R$            2.618,29 

4.2.4. FDE 05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 4,10  R$       1.019,26  R$       1.245,84  R$            5.107,94 

4.2.5. FDE 05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 8,30  R$       1.183,52  R$       1.446,62  R$          12.006,95 

4.2.6. FDE 05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00  R$       3.622,25  R$       4.427,48  R$            4.427,48 

4.2.7. FDE 05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 2,50  R$            40,89  R$            49,98  R$               124,95 
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4.2.8. FDE 05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00  R$       3.730,72  R$       4.560,06  R$            4.560,06 

4.2.9. FDE 05.05.090 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM UN 2,00  R$       2.546,66  R$       3.112,78  R$            6.225,56 

4.3. COMPONENTES  R$          19.515,30 

4.3.1. FDE 05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA UN 1,00  R$       2.861,18  R$       3.497,22  R$            3.497,22 

4.3.2. FDE 05.05.103 CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE UN 3,00  R$       2.797,28  R$       3.419,12  R$          10.257,36 

4.3.3. FDE 05.05.104 CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA UN 1,00  R$       4.713,02  R$       5.760,72  R$            5.760,72 

5. ELEMENTOS METÁLICOS/ COMPONENTES ESPECIAIS  R$             439.793,89 
5.1. ESQUADRIAS METÁLICAS  R$        270.329,31 

5.1.1. FDE 06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN 1,00  R$       1.369,34  R$       1.673,74  R$            1.673,74 

5.1.2. FDE 06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 21,00  R$       1.683,20  R$       2.057,38  R$          43.204,98 

5.1.3. FDE 06.01.005 EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM UN 2,00  R$       2.727,58  R$       3.333,92  R$            6.667,84 

5.1.4. FDE 06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 41,00  R$          989,45  R$       1.209,40  R$          49.585,40 

5.1.5. FDE 06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 10,00  R$       1.976,95  R$       2.416,43  R$          24.164,30 

5.1.6. FDE 06.01.015 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A M² 18,20  R$          874,46  R$       1.068,85  R$          19.453,07 

5.1.7. FDE 06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 12,00  R$       3.423,24  R$       4.184,23  R$          50.210,76 

5.1.8. SINAPI 94559
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M² 9,46  R$          848,17  R$       1.036,72  R$            9.807,37 

5.1.9. FDE 06.01.026 CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS M² 33,51  R$       1.141,88  R$       1.395,72  R$          46.770,58 

5.1.10. FDE 06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES AÇO M² 52,96  R$          290,29  R$          354,82  R$          18.791,27 

5.2. PORTAS  R$        135.173,04 

5.2.1. FDE 06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVAT. - GALVANIZADA UN 2,00  R$       3.882,87  R$       4.746,03  R$            9.492,06 

5.2.2. FDE 06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) M² 34,40  R$       1.638,60  R$       2.002,86  R$          68.898,38 

5.2.3. FDE 06.02.049
PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENTILAÇÃO PERM. 

(L=140CM)
UN 1,00  R$       5.495,57  R$       6.717,24  R$            6.717,24 

5.2.4. FDE 06.02.049
PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)V- 2 

UNID.
M² 3,44  R$       5.495,57  R$       6.717,24  R$          23.107,31 

5.2.5. FDE 06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENT. UN 1,00  R$       3.393,58  R$       4.147,97  R$            4.147,97 

5.2.6. FDE 06.02.054 PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 1,00  R$       6.144,71  R$       7.510,68  R$            7.510,68 

5.2.7. FDE 06.02.094
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS 

EM
M 33,10  R$          156,44  R$          191,22  R$            6.329,38 

5.2.8. FDE 06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS M 49,90  R$          147,07  R$          179,76  R$            8.970,02 

5.3. OUTROS ELEMENTOS METALICOS  R$          34.291,54 

5.3.1. FDE 06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA M 8,50  R$          785,03  R$          959,54  R$            8.156,09 

5.3.2. FDE 06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 19,22  R$       1.065,05  R$       1.301,81  R$          25.020,79 

5.3.3. FDE 06.03.035 GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM M2 1,12  R$          814,23  R$          995,23  R$            1.114,66 

6. COBERTURA  R$             196.246,78 
6.1. ESTRUTURAS DE COBERTURAS EM MADEIRA DE LEI  R$        135.738,29 

6.1.1. CDHU 04.02.110
Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil 

qualquer
M2 838,46  R$            12,95  R$            15,83  R$          13.272,82 
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6.1.2. CDHU 15.01.120
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 

7,01 a 10,00 m
M2 838,46  R$          119,50  R$          146,06  R$        122.465,47 

6.2. TELHA  R$          31.343,49 

6.2.1. CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 890,44  R$              7,79  R$              9,52  R$            8.476,99 

6.2.2. CDHU 16.40.140 Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado M2 890,44  R$            21,01  R$            25,68  R$          22.866,50 

6.3. CALHAS  R$          29.165,00 

6.3.1. CDHU 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 100,00  R$          238,61  R$          291,65  R$          29.165,00 

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$             140.418,82 
7.1. REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS  R$            5.577,74 

7.1.1. CDHU 47.04.040 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ UN 14,00  R$          325,95  R$          398,41  R$            5.577,74 

7.2. COMBATE A INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS  R$            1.838,08 

7.2.1. SINAPI 101907 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00  R$          660,18  R$          806,94  R$               806,94 

7.2.2. SINAPI 101908 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  R$          207,87  R$          254,08  R$               508,16 

7.2.3. SINAPI 101905

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL 

SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 2,00  R$          213,93  R$          261,49  R$               522,98 

7.3. REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS  R$            1.543,66 

7.3.1. CDHU 55.02.010 Limpeza de caixa de inspeção UN 19,00  R$              5,84  R$              7,14  R$               135,66 

7.3.2. CDHU 55.02.060 Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial M 100,00  R$            11,52  R$            14,08  R$            1.408,00 

7.4. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS  R$          21.459,69 

7.4.1. FDE 08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 74,80  R$            72,59  R$            88,73  R$            6.637,00 

7.4.2. FDE 08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 97,20  R$          108,98  R$          133,21  R$          12.948,01 

7.4.3. FDE 08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 8,00  R$            36,77  R$            44,94  R$               359,52 

7.4.4. CDHU 55.02.010 Limpeza de caixa de inspeção UN 9,00  R$              5,84  R$              7,14  R$                 64,26 

7.4.5. CDHU 55.02.050
Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas 

pluviais
M 110,00  R$            10,79  R$            13,19  R$            1.450,90 

7.5. RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES  R$          15.067,14 

7.5.1. CDHU 46.07.030 TUBO GALVANIZADO DN= 1´, INCLUSIVE CONEXÕES M 8,00  R$          131,92  R$          161,25  R$            1.290,00 

7.5.2. CDHU 46.07.040 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/4´, INCLUSIVE CONEXÕES M 28,00  R$          156,14  R$          190,85  R$            5.343,80 

7.5.3. CDHU 46.07.050 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 17,00  R$          173,52  R$          212,09  R$            3.605,53 

7.5.4. CDHU 46.07.080 TUBO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES M 13,00  R$          303,83  R$          371,37  R$            4.827,81 

7.6. RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS  R$            6.626,16 

7.6.1. SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2,00  R$            88,91  R$          108,67  R$               217,34 

7.6.2. SINAPI 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$            78,90  R$            96,44  R$               192,88 
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7.6.3. SINAPI 94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00  R$          100,11  R$          122,36  R$               489,44 

7.6.4. SINAPI 94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00  R$          327,79  R$          400,66  R$               400,66 

7.6.5. SINAPI 99630
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 

1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 2,00  R$          109,94  R$          134,38  R$               268,76 

7.6.6. SINAPI 99631
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 

1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 1,00  R$          128,58  R$          157,16  R$               157,16 

7.6.7. SINAPI 94797
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1”, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 2,00  R$          161,47  R$          197,36  R$               394,72 

7.6.8. FDE 08.14.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 2,00  R$       1.842,92  R$       2.252,60  R$            4.505,20 

7.7. BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS  R$          18.918,18 

7.7.1. FDE 08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO UN 2,00  R$       4.195,46  R$       5.128,11  R$          10.256,22 

7.7.2. FDE 08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL CJ 6,00  R$       1.181,10  R$       1.443,66  R$            8.661,96 

7.8. LOUÇAS  R$          54.562,82 

7.8.1. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UN 2,00  R$          288,44  R$          352,56  R$               705,12 

7.8.2. FDE 08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL UN 9,00  R$          602,28  R$          736,17  R$            6.625,53 

7.8.3. FDE 08.16.010
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA 

CROMADA DE 1/2" FECHAM. AUTOM.
UN 13,00  R$          996,13  R$       1.217,57  R$          15.828,41 

7.8.4. SINAPI 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00  R$          861,90  R$       1.053,50  R$            4.214,00 

7.8.5. FDE 08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 2,00  R$            98,79  R$          120,75  R$               241,50 

7.8.6. FDE 08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 11,00  R$          100,59  R$          122,95  R$            1.352,45 

7.8.7. FDE 08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 2,00  R$            51,85  R$            63,38  R$               126,76 

7.8.8. FDE 08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00  R$          449,17  R$          549,02  R$            1.098,04 

7.8.9. FDE 08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00  R$       2.838,29  R$       3.469,24  R$          10.407,72 

7.8.10. FDE 08.16.090 BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00  R$       1.637,10  R$       2.001,03  R$            6.003,09 

7.8.11. FDE 08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 1,00  R$       3.965,41  R$       4.846,92  R$            4.846,92 

7.8.12. FDE 08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00  R$       2.547,07  R$       3.113,28  R$            3.113,28 

7.9. APARELHOS E METAIS  R$          14.825,35 

7.9.1. FDE 08.17.038
CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 

15MM
UN 7,00  R$          195,04  R$          238,40  R$            1.668,80 
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7.9.2. FDE 08.17.049 PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 3,00  R$       2.745,37  R$       3.355,67  R$          10.067,01 

7.9.3. FDE 09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00  R$       1.446,32  R$       1.767,84  R$            1.767,84 

7.9.4. FDE 08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2,00  R$          506,43  R$          619,01  R$            1.238,02 

7.9.5. FDE 08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 1,00  R$            68,46  R$            83,68  R$                 83,68 

8. INTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$             156.755,87 
8.1. ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL  R$          13.855,75 

8.1.1. SINAPI 92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,00  R$            65,75  R$            80,37  R$            1.527,03 

8.1.2. SINAPI 92996

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 76,00  R$          132,72  R$          162,22  R$          12.328,72 

8.2. QUADRO GERAL  R$               801,44 

8.2.1. FDE 09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 1,20  R$            33,60  R$            41,07  R$                 49,28 

8.2.2. FDE 09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 1,60  R$            63,70  R$            77,86  R$               124,58 

8.2.3. SINAPI 101892
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00  R$            75,78  R$            92,63  R$               185,26 

8.2.4. CDHU 37.13.640
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, 

CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A
UN 2,00  R$          180,94  R$          221,16  R$               442,32 

8.3. REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS  R$          10.829,02 

8.3.1. FDE 09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 2,00  R$            91,07  R$          111,31  R$               222,62 

8.3.2. SINAPI 101892
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 23,00  R$            75,78  R$            92,63  R$            2.130,49 

8.3.3. CDHU 37.13.640
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, 

CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A
UN 1,00  R$          180,94  R$          221,16  R$               221,16 

8.3.4. SINAPI 101890
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 21,00  R$            17,76  R$            21,71  R$               455,91 

8.3.5. FDE 09.05.076
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA 

TRIFASICO
UN 2,00  R$       1.561,93  R$       1.909,15  R$            3.818,30 

8.3.6. FDE 09.05.082
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA 

BIFASICO
UN 1,00  R$       1.529,33  R$       1.869,30  R$            1.869,30 

8.3.7. FDE 09.05.085 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO UN 1,00  R$          776,90  R$          949,60  R$               949,60 

8.3.8. FDE 09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) UN 2,00  R$          475,19  R$          580,82  R$            1.161,64 

8.4. REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO  R$          52.539,31 

8.4.1. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6.330,00  R$              4,31  R$              5,27  R$          33.359,10 
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8.4.2. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 315,00  R$              6,46  R$              7,90  R$            2.488,50 

8.4.3. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160,00  R$              8,89  R$            10,87  R$            1.739,20 

8.4.4. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130,00  R$            15,39  R$            18,81  R$            2.445,30 

8.4.5. SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 105,00  R$            24,35  R$            29,76  R$            3.124,80 

8.4.6. SINAPI 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,50  R$            47,79  R$            58,41  R$               613,31 

8.4.7. SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22,00  R$            84,80  R$          103,65  R$            2.280,30 

8.4.8. SINAPI 92996

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00  R$          132,72  R$          162,22  R$            6.488,80 

8.5. PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS  R$            6.743,49 

8.5.1. CDHU 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 1,00  R$            24,96  R$            30,51  R$                 30,51 

8.5.2. CDHU 40.05.040 INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA CJ 42,00  R$            34,48  R$            42,14  R$            1.769,88 

8.5.3. CDHU 40.04.480
CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 

10 A, COMPLETO
CJ 2,00  R$            33,01  R$            40,35  R$                 80,70 

8.5.4. CDHU 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 81,00  R$            25,41  R$            31,06  R$            2.515,86 

8.5.5. FDE 09.08.080 TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE UN 8,00  R$          197,63  R$          241,56  R$            1.932,48 

8.5.6. FDE 09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 3,00  R$          112,92  R$          138,02  R$               414,06 

8.6. LUMINÁRIAS INTERNAS  R$          36.005,55 

8.6.1. FDE 09.09.034
IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE PARA LAMPADA 

FLUOR
UN 21,00  R$          278,23  R$          340,08  R$            7.141,68 

8.6.2. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA 

LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 5,00  R$          125,25  R$          153,09  R$               765,45 

8.6.3. FDE 09.09.083 IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 9,00  R$            61,59  R$            75,28  R$               677,52 

8.6.4. FDE 09.09.051 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN 2,00  R$          161,89  R$          197,88  R$               395,76 

8.6.5. FDE 09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 52,00  R$          222,25  R$          271,66  R$          14.126,32 

8.6.6. FDE 09.09.060 IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS UN 11,00  R$          313,56  R$          383,26  R$            4.215,86 

8.6.7. FDE 09.09.070
IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO 

P/LAMP.FLUOR.
UN 8,00  R$          230,90  R$          282,23  R$            2.257,84 
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8.6.8. FDE 09.09.071
IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO 

P/LAMP.FLUOR.
UN 12,00  R$          296,50  R$          362,41  R$            4.348,92 

8.6.9. FDE 09.09.072 IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR UN 4,00  R$          424,65  R$          519,05  R$            2.076,20 

8.7. CENTRO DE LUZ  R$          32.647,20 

8.7.1. FDE 09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETTRODUTO DE PVC UN 122,00  R$          218,93  R$          267,60  R$          32.647,20 

8.8. ILUMINAÇÃO EXTERNA  R$            3.334,11 

8.8.1. FDE 09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W UN 1,00  R$          376,33  R$          459,99  R$               459,99 

8.8.2. FDE 09.11.076 IL-84 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W UN 4,00  R$          587,85  R$          718,53  R$            2.874,12 

9. IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO  R$                 1.889,28 
9.1. IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D'AGUA  R$            1.889,28 

9.1.1. FDE 11.03.007
IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ 

RESERVATORIO
M² 64,00  R$            24,15  R$            29,52  R$            1.889,28 

10. REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE  R$               76.657,51 
10.1. REVESTIMENTO TETO  R$          16.170,94 

10.1.1. SINAPI 87884

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 

ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

M2 234,16  R$              9,06  R$            11,07  R$            2.592,15 

10.1.2. CDHU 17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M² 414,24  R$            26,82  R$            32,78  R$          13.578,79 

10.2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS  R$          58.583,08 

10.2.1. CDHU 17.02.220 Reboco M2 268,65  R$            12,83  R$            15,68  R$            4.212,43 

10.2.2. FDE 12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE M² 429,40  R$          103,45  R$          126,45  R$          54.297,63 

10.2.3. FDE 12.02.043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 6,00  R$              9,96  R$            12,17  R$                 73,02 

10.3. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS  R$            1.903,49 

10.3.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 48,87  R$              5,05  R$              6,17  R$               301,53 

10.3.2. CDHU 17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M² 48,87  R$            26,82  R$            32,78  R$            1.601,96 

11. PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS  R$               76.686,79 
11.1. REVESTIMENTO DE PISOS  R$          57.183,56 

11.1.1. SINAPI 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M² 754,50  R$            62,01  R$            75,79  R$          57.183,56 

11.2. RODAPÉ  R$            3.822,00 

11.2.1. SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 350,00  R$              8,93  R$            10,92  R$            3.822,00 

11.3. REVESTIMENTO DE SOLEIRAS  R$            6.983,96 

11.3.1. FDE 13.06.076 SO-16 SOLEIRA EM GRANITO L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM M 26,00  R$          133,13  R$          162,72  R$            4.230,72 
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11.3.2. FDE 13.06.077 SO-17 SOLEIRA EM GRANITOL=22CM DESNIVEL 1,5CM M 14,80  R$          152,20  R$          186,03  R$            2.753,24 

11.4. REVESTIMENTO DE PEITORIS  R$            8.697,27 

11.4.1. FDE 13.07.002 PE-02 PEITORIL M 83,70  R$            85,01  R$          103,91  R$            8.697,27 

12. VIDROS  R$               31.446,74 
12.1. VIDROS  R$          31.446,74 

12.1.1. FDE 14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M² 208,06  R$          101,50  R$          124,06  R$          25.811,92 

12.1.2. FDE 14.01.008 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM M² 26,68  R$          172,79  R$          211,20  R$            5.634,82 

13. PINTURA  R$             168.813,75 
13.1. FORROS / PAREDES INTERNAS  R$        121.606,16 

13.1.1. CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 2.181,02  R$            16,68  R$            20,39  R$          44.471,00 

13.1.2. CDHU 33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M² 1.091,65  R$            31,26  R$            38,21  R$          41.711,95 

13.1.3. CDHU 33.10.041 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M² 855,22  R$            33,89  R$            41,42  R$          35.423,21 

13.2. ESQUADRIAS  R$          18.676,12 

13.2.1. CDHU 33.12.011
ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE 

PREPARO
M² 182,73  R$            46,11  R$            56,36  R$          10.298,66 

13.2.2. FDE 15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M² 218,79  R$            30,32  R$            37,06  R$            8.108,36 

13.2.3. FDE 15.03.080
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA 

SINTETICA
M 18,00  R$            12,23  R$            14,95  R$               269,10 

13.3. EXTERNA  R$          28.531,47 

13.3.1. SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_09/2016
M2 488,72  R$            16,50  R$            20,17  R$            9.857,48 

13.3.2. CDHU 33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M² 488,72  R$            31,26  R$            38,21  R$          18.673,99 

14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  EXTERNOS  R$               21.178,02 
14.1. PINTURA DO MURO DE DIVISA (INCLUSIVE O EXISTENTE)  R$          13.103,90 

14.1.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M² 590,00  R$            18,17  R$            22,21  R$          13.103,90 

14.2. DIVERSOS  R$            8.074,12 

14.2.1. CDHU 35.07.020 PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, H= 7,00 M CJ 1,00  R$       6.229,86  R$       7.614,76  R$            7.614,76 

14.2.2. FDE 16.06.086 INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) UN 2,00  R$            20,88  R$            25,52  R$                 51,04 

14.2.3. FDE 16.06.090 INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 5,00  R$            41,76  R$            51,04  R$               255,20 

14.2.4. FDE 16.06.091 INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 10,00  R$            10,44  R$            12,76  R$               127,60 

14.2.5. FDE 16.06.092 INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00  R$            20,88  R$            25,52  R$                 25,52 
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15. LIMPEZA  R$               13.557,57 
15.1. LIMPEZA FINAL  R$          13.557,57 

15.1.1. CDHU 55.01.020 LIMPEZA DA OBRA M² 813,78  R$            13,63  R$            16,66  R$          13.557,57 

TOTAL GERAL  R$     1.468.107,83 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

ITEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00% São Carlos, 06 de janeiro de 2023

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas Financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 0,00%

Valor total do B.D.I. 22,23%

COMPOSIÇÃO DO BDI

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR

Engenheiro civil - SMOP


