
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO  

OBRA: REFORMA PARA ENTREGA  DO IMÓVEL  2º DISTRITO POLICI AL

LOCAL: RUA JOAQUIM SOUFA, 60 - VILA PRADO - SÃO CARLOS - S P 26,75%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO 8.204,25 
1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 334,58 424,08 848,16 
1.2 CPOS 03.10.140 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 957,00 3,92 4,97 4.754,95 
1.3 CPOS 03.10.100 RASPAGEM DO PISO DE MADEIRA M2 78,90 5,76 7,30 576,03 

1.4 CPOS 02.05.060
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE 
METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M M 10,00 8,95 11,34 113,44 

1.5 CPOS 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 
CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL M3 18,00 83,79 106,20 1.911,67 

2. REPAROS EM PAREDES 757,97 
2.1 CPOS 17.02.020 CHAPISCO M2 20,00 4,68 5,93 118,64 

2.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS M2 20,00 25,22 31,97 639,33 

3. MOLDURAS EM GESSO 1.879,96 
3.1 CPOS 22.20.050 MOLDURA DE GESSO SIMPLES, LARGURA ATÉ 6,0 CM M 120,00 12,36 15,67 1.879,96 

4.
PINTURAS - (PAREDES INTERNA, EXTERNA  E PORTAS DE 
MADEIRA INTERNAS EXTERNAS E GUARDA-CORPO) 38.054,05 

4.1 CPOS 33.02.060 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA M2 523,00 9,60 12,17 6.363,86 

4.2 CPOS 33.10.020 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (INTERNO) M2 523,00 18,70 23,70 12.396,28 
4.3 CPOS 33.02.080 MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA M2 120,00 10,70 13,56 1.627,47 

4.4 CPOS 33.10.020
TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
(EXTERNO) M2 434,00 18,70 23,70 10.286,78 

4.5 CPOS 33.05.330 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 114,50 16,53 20,95 2.398,98 

4.6 SINAPI 73924/001
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA (ESQUADRIAS) M2 37,07 24,44 30,98 1.148,34 

4.7 SINAPI 6082 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 78,90 16,29 20,65 1.629,09 
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4.8 SINAPI 74245/001
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 
(PAV. TERREO) M2 130,50 13,32 16,88 2.203,24 

5. ESQUADRIAS - MADEIRA  REPAROS DOS VIDROS 8.077,59 
5.1 CPOS 23.09.550 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 82 X 210 CM UN 2,00 415,58 526,75 1.053,50 

5.2 SINAPI 91010

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 286,70 363,39 726,78 

5.3 SINAPI 91011

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 376,84 477,64 3.821,16 

5.4 SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOPOPULAR, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12,00 68,59 86,94 1.043,25 

5.5 SINAPI 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 9,00 125,61 159,21 1.432,90 

6. COBERTURA -REVISÃO DO TELHADO (CALHAS E RUFOS) 12.409,47 

6.1 SINAPI 72089 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS M2 180,00 10,61 13,45 2.420,67 

6.2 CPOS 16.40.040

RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,CAL E AREIA), 
CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL M 12,00 14,22 18,02 216,29 

6.3 CPOS 16.33.020
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - 
CORTE 0,33 M M 68,00 63,96 81,07 5.512,71 

6.4 CPOS 04.18.380 REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO M 40,00 3,44 4,36 174,41 
6.5 FDE 08.12.001 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA M 80,00 40,29 51,07 4.085,39 

7. PISO INTERNO E EXTERNO (CALÇADA)- PISO DA COZINHA 8.276,83 

7.1 CPOS 03.01.020
DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO (SACADA E 
COZINHA) M3 3,30 161,15 204,26 674,05 
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7.2 SINAPI 87620
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 
1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 63,00 23,47 29,75 1.874,14 

7.3 CPOS 18.06.022
PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO M2 70,00 36,66 46,47 3.252,66 

7.4 CPOS 19.01.060 SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO M 1,00 125,18 158,67 158,67 

7.5 SINAPI 88648
RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 
ASSENTADO COM ARGAMASSA M 77,00 5,66 7,17 552,40 

7.6 SINAPI 85662
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 55,00 9,23 11,70 643,45 

7.7 CPOS
11.02.020 

+11.16.020

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUÍDO PREPARO 
MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E 
DESEMPENO (CALÇADA 6CM ESP.) M3 2,75 321,74 407,81 1.121,46 

8. INSTALAÇÕES ELETRICAS (REVISÃO) 9.934,72 

8.1 CPOS 41.14.090

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE 
SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E 
PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, 
TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA 
PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE 
ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM 
POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, 
E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM 
LÂMPADAS - COMPLETA UN 10,00 197,93 250,88 2.508,76 

8.2 CPOS 41.13.050

LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, 
PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA 
DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM 
ACRíLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM 
LÂMPADAS - COMPLETA UN 6,00 132,40 167,82 1.006,90 

8.3 CPOS 41.13.200
LUMINÁRIA BLINDADA, OVAL, DE SOBREPOR OU 
ARANDELA PARA LÂMPADAFLUORESCENTES COMPACTA UN 7,00 74,59 94,54 661,80 

8.4 SINAPI 91954 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" UN 15,00 20,99 26,60 399,07 
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8.5 SINAPI 91958 INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" UN 15,00 28,93 36,67 550,03 
8.6 CPOS 40.04.470 INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" UN 15,00 23,28 29,51 442,61 
8.7 CPOS 40.05.170 INTERRUPTOR C/4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" UN 15,00 34,75 44,05 660,68 

8.8 CPOS 40.04.470
TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 
4"X4" UN 7,00 23,28 29,51 206,55 

8.9 SINAPI 72251
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M 100,00 11,49 14,56 1.456,36 

8.10 SINAPI 72250
CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M 100,00 7,93 10,05 1.005,13 

8.11 SINAPI 91924
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 200,00 1,69 2,14 428,42 

8.12 SINAPI 91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 200,00 2,40 3,04 608,40 

9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  (REVISÃO)  4.579,91 

9.1 SINAPI 86888

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO 
POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO 
SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA UN 2,00 383,26 485,78 971,56 

9.2 CPOS 44.03.080 PORTA PAPEL HIGIÊNICO UN 2,00 39,35 49,88 99,75 

9.3 CPOS 47.02.110
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO 
CROMADO SIMPLES UN 2,00 81,03 102,71 205,41 

9.4 SINAPI 40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, 
ACABAMENTO EM METAL CROMADO UN 2,00 218,64 277,13 554,25 

9.5 CPOS 44.20.010 SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UN 3,00 22,82 28,92 86,77 

9.6 SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 2,00 37,30 47,28 94,56 

9.7 SINAPI 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 
3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 74,28 94,15 188,30 

9.8 CPOS 46.01.020 TUBO Ø 25 MM PVC M. SOLDÁVEL INCLUS. CONEXÕES M 12,00 21,65 27,44 329,30 
9.9 CPOS 46.01.050 TUBO Ø 50 MM PVC M. SOLDÁVEL INCLUS. CONEXÕES M 12,00 33,94 43,02 516,23 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO  

OBRA: REFORMA PARA ENTREGA  DO IMÓVEL  2º DISTRITO POLICI AL

LOCAL: RUA JOAQUIM SOUFA, 60 - VILA PRADO - SÃO CARLOS - S P 26,75%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

9.10 CPOS 46.02.050 TUBO DE PVC BRANCO Ø 50 MM INCL. CONEXÕES M 12,00 30,91 39,18 470,14 

9.11 SINAPI 89451
TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M 12,00 26,88 34,07 408,84 

9.12 SINAPI 89512
TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 
100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M 12,00 43,05 54,57 654,79 

10. LIMPEZA 595,47 
10.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 180,00 2,61 3,31 595,47 

TOTAL GERAL: 92.770,20 
OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

REF.: TABELAS CPOS 171, FDE JANEIRO 2018 E SINAPI DE JANEIRO DE 2018.

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 3,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,17%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do B.D.I. 26,75%

São Carlos, abril de 2018.


