
Data Base 01/2018 LS 98,89 BDI 29,71

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. 4,10M2

01.01.010 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM 224,23UN

01.01.021 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  15CM<DIAM<30CM 702,38UN

01.01.022 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  30CM<DIAM<45CM 1893,50UN

01.01.023 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  45CM<DIAM<60CM 2986,87UN

01.01.024 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  60CM<DIAM<100CM 6148,80UN

01.01.025 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  DIAM >100CM 8455,94UN

01.01.030 CORTE RASO , RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 5CM<DIAM<15CM 181,87UN

01.01.031 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM 612,88UN

01.01.032 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM 1714,50UN

01.01.033 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  45CM<DIAM<60CM 2718,37UN

01.01.034 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  60CM<DIAM<100CM 5790,80UN

01.01.035 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 100CM<DIAM<150CM 8008,44UN

01.01.036
CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  150CM<DIAM<250CM			
			

16016,88UN

01.01.037
CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  250CM<DIAM<350CM			
			

24025,32UN

01.01.040
REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE
60CM<DIAM<100CM.

1374,12UN

01.01.041
REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE
100CM<DIAM<150CM.

1754,30UN

01.01.043
REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE
150CM<DIAM<250CM			
			

2660,81UN

01.01.044
REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE
250CM<DIAM<350CM			
			

3388,33UN

01.01.099 LIMPEZAS DO TERRENO 453,77MV

01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO 51,33M3

01.02.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M 29,66M3

01.02.003 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M 29,66M3

01.02.004 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X 0,95KM

01.02.099 MOVIMENTOS DE TERRA MANUAL 453,77MV

01.03.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO 9,37M3

01.03.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M 14,24M3

01.03.004 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M 16,16M3

01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X 1,53KM

01.03.099 MOVIMENTOS DE TERRA MECANIZADOS 453,77MV

01.04.006 ESCORAMENTO PONTALETADO 55,49M2

01.04.010 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATE 2,00M 83,85M2

01.04.015 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATE 2,00M 58,97M2

01.04.099 ESCORAMENTOS DE TERRA 453,77MV

01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M 47,23M3

01.05.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M 61,60M3

01.05.099 ESCAVACOES MANUAIS EM TERRA 453,77MV

01.06.001 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO 8,21M2

01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO 71,87M3

01.06.099 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS 453,77MV

01.07.002 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 8,17M2

01.07.010 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM 35,61M2

01.07.099 LASTROS 453,77MV

01.08.014 TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO 66,59M
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01.08.015 TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO 98,15M

01.08.032 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 100MM EM BARRAS 93,29M

01.08.033 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 150MM EM BARRAS 153,14M

01.08.034 MANTA GEOTEXTIL DE 200 GR/M2 18,03M2

01.08.035 MANTA GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 19,79M2

01.08.036 MANTA GEOTEXTIL DE 600 GR/M2 25,68M2

01.08.040 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA 153,22M3

01.08.041 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA 153,04M3

01.08.044 FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO PVC 1 1/2" INCL TXS INST 342,56M

01.08.045 FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO PVC 2" INCL TXS INST 385,35M

01.08.050 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA 228,24M2

01.08.051 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA 342,91M2

01.08.052 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 211,23M2

01.08.053 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 30CM  NBR 8890/2007 109,62M

01.08.054 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 40CM  NBR 8890/2007 77,86M

01.08.055 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 50CM  NBR 8890/2007 108,09M

01.08.056 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 60CM  NBR 8890/2007 135,48M

01.08.057 TUBO CONCRETO ARMADO (PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 80CM  NBR 8890/2007 231,70M

01.08.058 TUBO CONCRETO ARMADO (PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 100CM  NBR 8890/2007 342,41M

01.08.059 TUBO CONCRETO ARMADO (PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 120CM  NBR 8890/2007 460,04M

01.08.060 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 65MM EM ROLOS 66,80M

01.08.061 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 80MM EM ROLO 74,58M

01.08.062 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO 84,16M

01.08.063 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 170MM EM ROLO 122,98M

01.08.064 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 65MM EM ROLO 58,84M

01.08.065 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 110MM EM ROLO 71,82M

01.08.099 SERVICOS EM DRENAGEM DO TERRENO 453,77MV

01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 19,82M

01.50.099 DEMOLICOES 453,77MV

01.60.099 RETIRADAS 453,77MV

01.70.099 RECOLOCACOES 453,77MV

01.80.099 SERVICOS PRELIMINARES - CONSERVACAO 453,77MV

02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M 82,14M3

02.01.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M 92,40M3

02.01.005 ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO 121,81M2

02.01.006 ESCORAMENTO DE TERRA DESCONTINUO 63,20M2

02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO 8,21M2

02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 8,17M2

02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM 35,61M2

02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO 61,60M3

02.01.027 REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO 188,54M3

02.01.099 ESCAVACOES 453,77MV

02.02.001 TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO MINIMO DE 70CM 438,56M3

02.02.018 TUBULÕES CONCRETO DOSADO FCK=20MPa PARA BASE E FUSTE 457,99M3

02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 10,22KG

02.02.025 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES 48,31M

02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES 71,23M

02.02.027 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES 103,34M

02.02.035 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM 62,49M

02.02.036 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM 79,55M

02.02.037 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 38CM 100,59M
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02.02.038 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 45CM 143,85M

02.02.070 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM 43,70M

02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM 58,91M

02.02.072 ESTACA TIPO HELICE DN 35CM 73,42M

02.02.073 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM 89,35M

02.02.074 ESTACA TIPO HELICE DN 50CM 124,66M

02.02.075 ESTACA TIPO HELICE DN 60CM 166,27M

02.02.076 ESTACA TIPO HELICE DN 70CM 213,57M

02.02.077 ESTACA TIPO HELICE DN 80CM 266,60M

02.02.078 ESTACA TIPO HELICE DN 90CM 326,08M

02.02.085
TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE
FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO

75,98M3

02.02.091 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA 1924,02UN

02.02.093 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ 17220,71UN

02.02.094 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE 24030,48UN

02.02.095 EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA 307,68UN

02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS 9079,70UN

02.02.098 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS 2103,24UN

02.02.099 FUNDACOES PROFUNDAS 453,77MV

02.02.100 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM 38,09M

02.02.101 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM 48,60M

02.02.102 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM 59,59M

02.02.103 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 40CM 73,16M

02.02.104 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 50CM 104,91M

02.02.105 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 60CM 140,80M

02.02.106 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 70CM 187,72M

02.02.107 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO ATE 289 CM2  CRAVADA 93,37M

02.02.108 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 290 A 429 CM2  CRAVADA 112,72M

02.02.109 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 430 A 569 CM2  CRAVADA 129,76M

02.02.110 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 570 A 714 CM2  CRAVADA 165,70M

02.02.111 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 715 A 999 CM2  CRAVADA 390,84M

02.02.113 ESTACA RAIZ DN 150MM PERFURAÇAO EM SOLO 200,38M

02.02.114 ESTACA RAIZ DN 160MM PERFURAÇAO EM SOLO 220,40M

02.02.115 ESTACA RAIZ DN 200MM PERFURAÇAO EM SOLO 237,39M

02.02.116 ESTACA RAIZ DN 250MM PERFURAÇAO EM SOLO 271,47M

02.02.117 ESTACA RAIZ DN 310MM PERFURAÇAO EM SOLO 322,64M

02.02.118 ESTACA RAIZ DN 400MM PERFURAÇAO EM SOLO 473,07M

02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA 75,41M2

02.03.099 FORMAS 453,77MV

02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 10,22KG

02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 10,75KG

02.04.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) 8,49KG

02.04.099 ARMADURAS 453,77MV

02.05.014 CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA 408,51M3

02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA 428,20M3

02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA 429,75M3

02.05.024 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANÇADO FCK=20MPA 428,64M3

02.05.028 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA 440,28M3

02.05.029 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA 449,99M3

02.05.050 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO 451,27M3

02.05.098 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 4649,41M3
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02.05.099 CONCRETOS 453,77MV

02.06.002 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1/2 TIJOLO 111,79M2

02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO 194,58M2

02.06.020
ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE
A

80,08M2

02.06.021
ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE
A

97,34M2

02.06.099 EMBASAMENTOS 453,77MV

02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO 57,98M2

02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA 70,80M2

02.07.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 12,71M2

02.07.099 IMPERMEABILIZACOES 453,77MV

02.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) 225,88M3

02.50.002 DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) 266,95M3

02.50.003 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL) 123,21M3

02.50.099 DEMOLICOES 453,77MV

02.60.099 RETIRADAS 453,77MV

02.70.099 RECOLOCACOES 453,77MV

02.80.099 SERVICOS INFRA ESTRUTURA - CONSERVACAO 453,77MV

03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA 105,86M2

03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE 131,47M2

03.01.003 FORMAS CURVAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE 172,80M2

03.01.005 CIMBRAMENTO DE MADEIRA 36,88M3

03.01.021
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 20CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

78,69M

03.01.022
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 25CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

95,02M

03.01.023
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 30CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

118,39M

03.01.024
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 35CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

141,60M

03.01.026
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 40CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

161,71M

03.01.027
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 45CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

175,30M

03.01.028
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 50CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

193,34M

03.01.029
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 55CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

211,56M

03.01.031
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 60CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

267,87M

03.01.032
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 70CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

331,39M

03.01.099 FORMAS 453,77MV

03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 10,22KG

03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 10,75KG

03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) 8,49KG

03.02.010
INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E
PILARES

45,58KG

03.02.020
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 12,5MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST.

69,88UN

03.02.021
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 16MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST.

82,92UN
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03.02.022
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST.

101,59UN

03.02.023
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 25MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST.

143,17UN

03.02.024
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 32MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST.

219,74UN

03.02.099 ARMADURAS 453,77MV

03.03.003 LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KGF/M2 129,81M2

03.03.005 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-300KGF/M2 128,83M2

03.03.006 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-100KGF/M2 138,33M2

03.03.007 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-300KGF/M2 142,09M2

03.03.008 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-100KGF/M2 149,35M2

03.03.009 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-300KGF/M2 155,71M2

03.03.010 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-500KGF/M2 155,71M2

03.03.012 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-100KGF/M2 155,37M2

03.03.014 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA 408,51M3

03.03.015 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-300KGF/M2 162,88M2

03.03.016 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA 428,20M3

03.03.017 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-500KGF/M2 161,44M2

03.03.018 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 114,46M2

03.03.019 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2 139,54M2

03.03.020 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA 429,75M3

03.03.022 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-300KGF/M2 140,88M2

03.03.024 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA 428,64M3

03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA 440,28M3

03.03.027 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-100KGF/M2 159,21M2

03.03.028 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-300KGF/M2 160,67M2

03.03.029 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-500KGF/M2 162,06M2

03.03.030 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA 449,99M3

03.03.031 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-300KGF/M2 179,77M2

03.03.032 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-500KGF/M2 181,39M2

03.03.033 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H10-100KGF/M2 219,80M2

03.03.034 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KGF/M2 205,95M2

03.03.036 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-300KGF/M2 207,09M2

03.03.037 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KGF/M2 221,80M2

03.03.038 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-300KGF/M2 256,95M2

03.03.039 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGF/M2 258,73M2

03.03.048 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 162,86M2

03.03.049 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT16-100KGF/M2 178,06M2

03.03.050 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT-16 300KGF/M2 179,20M2

03.03.054 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-100KGF/M2 200,28M2

03.03.055 TIJOLO FURADO CERAMICO P/ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE 296,75M3

03.03.056 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL C/AGREGADO LEVE P/ENCHIMENTO 705,38M3

03.03.058 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-300KGF/M2 201,28M2

03.03.059 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-500KGF/M2 201,71M2

03.03.063 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2 228,24M2

03.03.067 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT25-500KGF/M2 229,98M2

03.03.080 REFORÇO PARA LAJE PRÉ-FABRICADA 62,04M

03.03.082 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 163,17M2

03.03.083 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-100KGF/M2 180,16M2

03.03.084 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-300KGF/M2 181,95M2
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03.03.085 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-100KGF/M2 200,50M2

03.03.086 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-300KGF/M2 201,72M2

03.03.087 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-500KGF/M2 203,15M2

03.03.088 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2 223,40M2

03.03.089 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-500KGF/M2 224,57M2

03.03.095 FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 4695,39M3

03.03.098 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 4649,41M3

03.03.099 CONCRETOS 453,77MV

03.03.101 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-300KGF/M2 123,40M2

03.03.110
ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR
OU IGUAL 60CM

62,80M

03.03.111
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU
IGUAL 1,50X1,50

17,03M2

03.04.010
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL
(ASTM A36/A570)

20,29KG

03.04.016
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A
CORROSAO (ASTM A709/A588)			
			

21,95KG

03.04.030 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA 4,22KG

03.04.099 ESTRUTURAS METALICAS 453,77MV

03.05.010 PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) 495,22UN

03.05.011 VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) 34,38M

03.05.012 VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) 45,74M

03.05.099 ESTRUTURAS DE MADEIRA 453,77MV

03.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) 410,70M3

03.50.005
DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS
(MANUAL)

30,80M2

03.50.099 DEMOLICOES 453,77MV

03.60.099 RETIRADAS 453,77MV

03.70.099 RECOLOCACOES 453,77MV

03.80.099 SERVICOS SUPER ESTRUTURA - CONSERVACAO 453,77MV

04.01.001 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/4 TIJOLO 66,18M2

04.01.002 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO 111,79M2

04.01.003 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO 199,78M2

04.01.012 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/4 TIJOLO 99,47M2

04.01.013 REVESTIMENTO COM TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADA 155,32M2

04.01.014 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO 202,14M2

04.01.015 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1 TIJOLO 332,34M2

04.01.017 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADO 155,32M2

04.01.018 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/4 TIJOLO 122,20M2

04.01.019 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO 201,75M2

04.01.020 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1 TIJOLO 356,49M2

04.01.030 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C 58,27M2

04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C 67,04M2

04.01.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C 79,12M2

04.01.042 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM 67,29M2

04.01.043 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=19CM 78,30M2

04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO 451,27M3

04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE 10,22KG

04.01.047 ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE 10,75KG

04.01.049
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM
CLASSE B

129,77M2
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04.01.050
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM
CLASSE B

76,03M2

04.01.051
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM
CLASSE B

90,09M2

04.01.058 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM 34,17M

04.01.059 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM 37,62M

04.01.063 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=7,5CM 101,36M2

04.01.064 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=10CM 132,36M2

04.01.065 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS E=15CM 161,78M2

04.01.070 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM 69,02M2

04.01.071 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM 79,32M2

04.01.072 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM 62,49M2

04.01.073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM 80,67M2

04.01.099 ALVENARIAS 453,77MV

04.02.014
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS C/ALETAS
INCLINADAS 39X39X10CM

135,65M2

04.02.015 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO CAIXILHO 40X40X20CM 569,61M2

04.02.018 ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C 80,28M2

04.02.020 ELEMENTO VAZADO DE BLOCOS CERAMICOS DE VEDACAO 132,71M2

04.02.062 ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X18X7CM 352,46M2

04.02.099 ELEMENTOS VAZADOS 453,77MV

04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA 482,16M

04.03.002 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA 482,16M

04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL 1499,26M

04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M 341,61M

04.03.008 DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO 503,72M

04.03.009 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE 165,15M2

04.03.010
DIVISORIA DV-03 CR  SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO EXCLUSIVO
PADRÃO CRECHE			
			

575,16M

04.03.020 PLACAS DE CONCRETO - ESPESSURA 5 CM 316,97M2

04.03.022 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM 158,89M2

04.03.023 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM 143,54M2

04.03.025 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM 168,72M2

04.03.026 DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA 149,64M2

04.03.030 DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO 112,74M2

04.03.099 PLACAS DIVISORIAS 453,77MV

04.50.001
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL
REVESTIMENTOS

95,08M3

04.50.010 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO 6,16M2

04.50.011 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS 6,16M2

04.50.012 DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO 7,56M2

04.50.099 DEMOLICOES 453,77MV

04.60.010 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO 15,12M2

04.60.011 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO 5,04M2

04.60.012 RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS 6,81M2

04.60.099 RETIRADAS 453,77MV

04.70.010
RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA INCLUSIVE
ENTARUGAMENTO

56,73M2

04.70.011
RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA EXCLUSIVE
ENTARUGAMENTO

18,33M2

04.70.012 RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS COM MONTANTES METÁLICAS 45,38M2
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04.70.099 RECOLOCACOES DE ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 453,77MV

04.80.002 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM 221,77M2

04.80.003 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16DC 19X19X19CM 403,79M2

04.80.004 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM 122,02M2

04.80.011
DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8  AMBAS FACES INCL
ENTARUGAMENTO

106,90M2

04.80.015 DIVISORIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL ENTARUGAMENTO 120,79M2

04.80.016 CHAPA DURATEX OU SIMILAR 40,82M2

04.80.017 DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR 148,25M2

04.80.099 SERVICOS DE ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS - CONSERVACAO 453,77MV

05.01.001 PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM 1382,95UN

05.01.002 PM-68 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM 1455,93UN

05.01.004 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM 787,93UN

05.01.005 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM 803,02UN

05.01.009 PM-19 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=62CM 1037,04UN

05.01.010 PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM 1056,25UN

05.01.011 PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM 1119,99UN

05.01.013 PM-23 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM 1044,80UN

05.01.014 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM 785,47UN

05.01.024 PM-34 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=72CM 1490,07UN

05.01.025 PM-35 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM 1528,88UN

05.01.026 PM-36 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM 1619,97UN

05.01.028 PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS 346,64UN

05.01.029 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA 521,68UN

05.01.036 PM-38 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM 1141,06UN

05.01.037 PM-39 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM 1166,25UN

05.01.044 PM-40 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM 1243,73UN

05.01.046 PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM 1102,93UN

05.01.047 PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM 1114,63UN

05.01.048 PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM 1138,96UN

05.01.050 PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA 927,66UN

05.01.051 PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. 1445,18UN

05.01.069 PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) 1935,33UN

05.01.070
PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA
L=101CM

2040,59UN

05.01.090
PM-58 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=72CM
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

1165,42UN

05.01.091
PM-59 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

1185,91UN

05.01.092
PM-60 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

1219,01UN

05.01.094
PM-62 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

816,41UN

05.01.095
PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

823,28UN

05.01.096
PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

842,77UN

05.01.098 PM-66 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM 1362,26UN

05.01.099 ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO 453,77MV

05.01.100 PM-69 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM 2084,04UN

05.01.101
PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM
INCLUSIVE REFORÇO FECHADURA

1232,24UN
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05.01.102 PM-22 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM 1826,45UN

05.01.103 PM-37 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=124CM 2303,42UN

05.01.104 PM-41 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM 1991,50UN

05.01.105
PM-73 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM INCLUSIVE
REFORÇO FECHADURA

1489,83UN

05.01.106
PM-61 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=124CM
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

1597,24UN

05.01.107
PM-65 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

1285,32UN

05.01.108 PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. 1107,52UN

05.01.109 PM-79 PORTA SARRAFEADA MACICA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET 1445,18UN

05.01.110 PM-80 PORTA SARRAFEADA MACICA  PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MAD. 1107,52UN

05.02.099 ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO 453,77MV

05.03.099 FERRAGENS 453,77MV

05.04.099 QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO 453,77MV

05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO 868,94M

05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM 385,35M

05.05.049 BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL 1467,49UN

05.05.050 BE-05 BANCADA EDUCAÇÃO INFANTIL 566,32M

05.05.053 BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM) 1508,20UN

05.05.054 BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM) 1748,13UN

05.05.055 BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM) 2709,74UN

05.05.057 BE-11 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (120CM) 1280,63UN

05.05.058 BE-12 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (165CM) 1523,85UN

05.05.059 BE-13 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (225CM) 2287,61UN

05.05.060 BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA 805,32UN

05.05.061 BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA 1305,39M

05.05.062 BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) 3899,46UN

05.05.063 BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) 2218,13UN

05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO 186,17M

05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM 805,43M

05.05.068 BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) 3131,76UN

05.05.069 BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES 622,98M

05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM 905,87M

05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS 2724,22UN

05.05.079 PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM 1178,54M

05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO 59,78M

05.05.085 BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) 4156,33UN

05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO 2872,15UN

05.05.087 GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER 2402,41UN

05.05.089 BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) 6571,92UN

05.05.090 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) 1463,46UN

05.05.096 CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE 1942,23UN

05.05.099 COMPONENTES 453,77MV

05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO 2652,05UN

05.05.103
CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA
AMERICANA-GRANITO

2593,35UN

05.05.104
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA
AMERICANA-GRANITO

4217,40UN

05.05.105
CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA
AMERICANA-GRANITO

2646,50UN
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05.05.108
PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR CINZA APLICADA NA
BIBLIOTECA          USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE			
			

254,67M2

05.06.051 CHAPA DE POLICARBONATO (LEXAN/POLYHARD) ESP=3MM 911,87M2

05.06.052 CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA E=4MM 497,82M2

05.06.053 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=6MM 215,39M2

05.06.061 RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02) 64,53UN

05.06.099 COMPONENTES 453,77MV

05.50.015 DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO 6,16M2

05.50.099 DEMOLICOES 453,77MV

05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS 12,60UN

05.60.005 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 54,64UN

05.60.010 RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS 1,76M

05.60.017 RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES 10,08M

05.60.050 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR 12,60UN

05.60.055
RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD
SOBREPOR

5,04UN

05.60.060 RETIRADA DE DOBRADIÇAS 5,04UN

05.60.099 RETIRADAS 453,77MV

05.70.001 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA 100,85UN

05.70.005 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 60,92UN

05.70.010 RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS 2,29M

05.70.013 RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUINDO SUPORTES 23,55M

05.70.015 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR 72,89UN

05.70.016
RECOLOCAÇÃO DE CREMONA,FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR,TARJETAS E
FECHADURAS SOBREPOR

59,13UN

05.70.017 RECOLOCAÇÃO DE DOBRADICAS 7,79UN

05.70.099 RECOLOCACAO DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES 453,77MV

05.80.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 138,41M2

05.80.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR 339,31M2

05.80.003 PORTA MADEIRA ALMOFADADA 318,28M2

05.80.004 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 331,25M2

05.80.005 PORTA TIPO VENEZIANA 510,84M2

05.80.006 FOLHA DE PORTA LISA DE 22 MM PARA ARMARIOS 367,99M2

05.80.015 BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 122,13M2

05.80.020 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA 206,75CJ

05.80.021 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA 207,35CJ

05.80.022 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA 356,17CJ

05.80.023 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 FLS COM BANDEIRA 356,95CJ

05.80.026 BATENTE DE MADEIRA PARA ARMARIO 42,70M

05.80.030 BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA 106,03M

05.80.035 GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA 23,27CJ

05.80.036 GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 2 FOLHAS 35,65CJ

05.80.037 GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM 8,46M

05.80.038 GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM 9,89M

05.80.039 GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM 12,60M

05.80.040 GUARNICAO MADEIRA DE 15,0CM 17,79M

05.80.041 PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES 170,90M

05.80.042 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 1707,13UN

05.80.043 CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA 118,41M2

05.80.044 LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02 894,07UN
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05.80.045 LOUSA EM ARGAMASSA L=4.61M MOD. LG-03 1459,16UN

05.80.047 QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO 263,85M2

05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR 226,71JG

05.80.071 FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR 133,32JG

05.80.072 FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" 128,88JG

05.80.073 FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES 181,33UN

05.80.080 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO 23,43UN

05.80.081 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO 18,32UN

05.80.082 DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" 22,14UN

05.80.083 DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO 22,14UN

05.80.085 FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO 154,90UN

05.80.086 CREMONA COMPLETO 255,03JG

05.80.087 VARETA PARA CREMONA 37,88M

05.80.090 BORBOLETA PARA JANELAS 22,25PR

05.80.091 FECHO TIPO UNHA DE EMBUTIR DE 10 CM 22,53UN

05.80.094 DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" 19,76UN

05.80.095 FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN) 226,71UN

05.80.096 FECHO UNHA DE EMBUTIR AÇO CROMADO 20CM X 3/4" 69,38UN

05.80.099 SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES - CONSERVACAO 453,77MV

05.81.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM 247,73UN

05.81.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM 254,44UN

05.81.003 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM 269,08UN

05.81.005 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM 234,34UN

05.81.006 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM 236,80UN

05.81.007 PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM 251,89UN

05.81.025 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM 546,75UN

05.81.026 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM 558,20UN

05.81.027 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 92X210CM 621,94UN

05.81.033 PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE CORRER 655,49M2

05.81.035 PORTA DE ARMARIO SOB PIA REVEST LAMINADO FENOL-MELAMINICO - DE CORRER 628,19M2

05.81.047 FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO 111,00CJ

05.81.048 ESPELHOS RET 200 X 50 MM PESO MINIMO 170 G 109,57PR

05.81.055 JANELA VENEZIANA MOD. JM-01 792,94UN

05.81.056 CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM 77,14M2

05.81.057 JANELAS DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA - COM VENEZIANAS 715,20M2

05.81.062
CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADIÇA
DE FERRO POLIDO

132,11UN

05.81.065 FERRAGEM PORTINHOLAS ARMARIO SOB PIA - COM 2 FOLHAS DE CORRER 118,85CJ

05.81.070 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 25 MM 17,61UN

05.81.071 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 35 MM 25,01UN

05.81.072 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 45 MM 34,06UN

05.81.073 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 50 MM 39,51UN

05.81.076 CADEADO DE LATAO C/ CILINDRO-TRAVA DUPLA DE 30MM - PESO MIN 110G 20,21UN

05.81.080 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 60MM - PESO MIN 25G 10,03UN

05.81.081 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 90MM - PESO MIN 115G 13,35UN

05.81.082 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 135G 13,96UN

05.81.099 RECOLOCACOES DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES 453,77MV

05.82.010 TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM 295,43M

05.82.099 SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 453,77MV

06.01.001 EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM 429,08UN

06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM 881,55UN
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06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM 1136,40UN

06.01.004 EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM 911,34UN

06.01.005 EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM 1740,48UN

06.01.006 EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM 2131,88UN

06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM 716,29UN

06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM 1384,93UN

06.01.015 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM 781,15M2

06.01.016 EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM 1866,67UN

06.01.017 EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM 3398,86UN

06.01.019 EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO PERMANENTE L=90X60CM 414,64UN

06.01.020 EF-19 ESQUADRIA DE FERRO VENTILACAO PERMANENTE L=180X60CM 748,87UN

06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM 2594,41UN

06.01.023 EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM 3063,03UN

06.01.024 EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM 2148,51UN

06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES 791,27M2

06.01.026 CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS 720,70M2

06.01.027 CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE 692,55M2

06.01.028 EF-23 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM 4039,07UN

06.01.029 CX-06 CAIXILHO FIXO PERFIL LAMINADO 2MM   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE  191,39M2

06.01.037 EF-24 ADAPTADO ESQUADRIA DE FERRO 1,00X1,00 1925,92M2

06.01.040 EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M) 624,49UN

06.01.041 EF-25 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (H=60 A 80CM) 703,20M2

06.01.042 EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM) 855,71UN

06.01.043 EF-27 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X75CM) 961,15UN

06.01.044 EF-28 ESQUADRIA DE FERRO 90X180CM 1638,83UN

06.01.047 EF-29 ESQUADRIA DE FERRO 90X210CM 1921,27UN

06.01.048 EF-30 ESQUADRIA DE FERRO PARA DUTO EXAUSTOR DE CAPELA 1036,70M2

06.01.049 EV-01 ESQUADRIA VENEZIANA DE ACO (1,20X2,00 M) 1116,64UN

06.01.050 EF-31  ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (90X65CM) 458,06UN

06.01.051 EF-32  ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (90X75CM) 499,30UN

06.01.062 EA-13 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,50 M 2435,15UN

06.01.063 EA-14 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,20 M 1954,77UN

06.01.064 EA-15 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 0,60 M 1034,65UN

06.01.065 EA-16 JANELA DE ALUMINIO (0,90X0,90M) 660,50UN

06.01.066 EA - 17 JANELA DE ALUMINIO (1,80 X0,90 M) 1198,10UN

06.01.067 EA-18 JANELA DE ALUMINIO (VENTILACAO CRUZADA) L= 180 CM 792,78M2

06.01.072 CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES 764,86M2

06.01.075 CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO 777,28M2

06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100 193,40M2

06.01.081 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA DE VIDRO MONTANTES ACO GALV REF 100 205,72M2

06.01.082 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-PINTADO REF 100 242,69M2

06.01.083 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA VIDRO MONTANTES ACO PRE-PINT REF 100 218,04M2

06.01.084 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTE ALUMINIO ANODIZADO REF 100 267,33M2

06.01.085 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA VIDRO MONTANTES ALUM ANODIZ REF 100 242,69M2

06.01.086 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC/MONTANTES ACO GALVANIZADO/REF.50 218,04M2

06.01.087 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC/MONTANTES ALUM. ANODIZADO/REF.50 353,59M2

06.01.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 453,77MV

06.02.001 PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA 2060,34UN

06.02.010 PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM 5113,18UN

06.02.015 PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) 1617,94UN

06.02.016 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) 1883,48UN
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06.02.017 PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM 2077,80UN

06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA 1965,88UN

06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) 1128,68M2

06.02.026 PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=140CM 3659,60UN

06.02.028 PF-21 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=102CM 2835,59UN

06.02.029 PF-22 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=82CM 2301,15UN

06.02.032 PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA  L=180CM 4733,37UN

06.02.045 PF-26 PORTA DE FERRO C/BANDEIRA PARA HALL ELEVADOR L=90CM 2986,50UN

06.02.046 PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM 1806,84UN

06.02.047 PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM 2141,23UN

06.02.048 PF-29 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA 90X260CM 2272,08UN

06.02.049 PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) 3569,80UN

06.02.052 PORTA DE ENROLAR EM GRADES RETANGULARES 487,83M2

06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO 2759,94UN

06.02.054 PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM 4694,46UN

06.02.056 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15 937,76M2

06.02.060 PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM) 9327,72UN

06.02.061 PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) 4887,40UN

06.02.062 PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO 538,07M2

06.02.063 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO 1172,39M2

06.02.064 PT-43 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (360X230CM) 9425,73UN

06.02.065 PT-44 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (720X230CM) 18608,09UN

06.02.066 PT-45 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (372X230CM) 9726,79UN

06.02.067 PT-46 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (732X230CM) 18897,81UN

06.02.073 PT-47 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 705X230CM (USO INT) 16171,81UN

06.02.074 PT-48 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 525X230CM (USO INT) 12750,98UN

06.02.075 PT-49 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 345X230CM (USO INT) 8593,88UN

06.02.088 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO 1139,85M2

06.02.089 PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO 997,77M2

06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M 126,66M

06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS 120,57M

06.02.098
MONTANTE DA PORTA  PF-A  TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 MM ESPESSURA
3MM.   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

117,59M

06.02.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 453,77MV

06.02.104
PF-B  PORTA FOLHA DUPLA 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 6MM COM
MONTANTES ME-02 E ME-03   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

9610,30UN

06.02.108
PF-D   PORTA DE CORRER  QUATRO FOLHAS ADAPTADA MODELO PF-11  USO
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

8431,65UN

06.02.109
PF-C   PORTA CAIXILHO  93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27  USO EXCLUSIVO
PADRAO CRECHE

1807,15UN

06.03.001 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO 632,65UN

06.03.003 AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO 715,15UN

06.03.016 BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES 1049,59UN

06.03.017 BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA 2258,42UN

06.03.018
TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO  - REQUADRO DE
FERRO

440,66M2

06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) 632,77M

06.03.020 EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA 1300,99M

06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL 513,49M2

06.03.032 GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM 468,03M2

06.03.035 GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" 573,26UN

Página: 13 de 7022/2/2018 15:44:01



Data Base 01/2018 LS 98,89 BDI 29,71

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

06.03.036
CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8")AREA PERF
48%

327,65M2

06.03.037 PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM E=3MM 117,35M

06.03.039 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS 55,23M2

06.03.040 TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS 375,06M2

06.03.060 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO 618,09CJ

06.03.061 CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 765,52M

06.03.062
CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E
INSTALADO

994,78M

06.03.063 CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 1114,57M

06.03.064 CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 508,22M

06.03.067 FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA) 963,00M

06.03.068 FQ-06 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TERREA (SAPATA) 905,73M

06.03.069 QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES 10,62M2

06.03.073 QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) 2463,06UN

06.03.074 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) 1156,07PR

06.03.075 QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR) 1201,27PR

06.03.076 QE-44 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (PRE-LAJE TRELICADA) 1182,66PR

06.03.077 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) 1287,64UN

06.03.078 QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR) 1234,99UN

06.03.079 QE-47 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (PRE-LAJE TRELICADA) 1216,39UN

06.03.080 QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR) 3901,79UN

06.03.081 QE-40 TABELA DE BASQUETE (PRE-LAJE TRELIÇADA) 3967,04UN

06.03.082 CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 379,77M

06.03.083
CO-32 CORRIMÃO SIMPLES C/ MONTANTE VERTICAL AÇO INOX  FORNECIDO E
INSTALADO

834,64M

06.03.084 CO-33 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 1083,76M

06.03.090 CAIXILHARIA EM ALUMINIO 89,29KG

06.03.091 CAIXILHARIA EM FERRO 33,94KG

06.03.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 453,77MV

06.03.100 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. 286,62M

06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM
PINTURA ESMALTE

413,75M

06.03.102
CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE

446,93M

06.03.103 CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE 219,96M

06.03.104
CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM
PINTURA ESMALTE

407,41M

06.03.105
CO-39 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE

482,47M

06.03.106
CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM
PINTURA ESMALTE

224,86M

06.03.107
CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM  AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE

1138,86M

06.03.108
CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE

1383,20M

06.03.109
CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

1171,85M

06.03.110
CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM  AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

1301,30M

06.03.111
CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

1230,84M
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06.03.112
CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM  AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

1369,05M

06.03.113
CO-47 GUARDA-CORPO TUBULAR H=20CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE  

250,37M

06.03.115
QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA
ESMALTE  FUNDACAO BROCA Ø 25CM 			
			

5309,82UN

06.50.030 DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE ESCADA DE MARINHEIRO EM GRAMPOS 4,10UN

06.50.099 DEMOLICOES 453,77MV

06.60.001 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 31,87M2

06.60.002 RETIRADA DE TELA 12,24M2

06.60.005 RETIRADA DE BATENTES 54,64UN

06.60.050 RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA 24,55UN

06.60.051 RETIRADA DE ALAVANCA 19,64UN

06.60.052 RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER 6,87UN

06.60.060 RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO 36,42M

06.60.099 RETIRADAS 453,77MV

06.70.001 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS 45,53M2

06.70.005 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES 59,19UN

06.70.020 RECOLOCACAO DE TELA 16,09M2

06.70.050 RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA 58,94M

06.70.051 RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA 54,03UN

06.70.052 RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER 9,82UN

06.70.060 RECOLOCAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO 36,42M

06.70.099 RECOLOCACOES DE ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 453,77MV

06.80.001 CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO 791,27M2

06.80.003 CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO 720,70M2

06.80.005 CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO 575,07M2

06.80.008 FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO 242,89M2

06.80.009 CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO 605,62M2

06.80.019 PORTA PANTOGRAFICA 906,50M2

06.80.020 PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS 360,96M2

06.80.021 PORTA DE ENROLAR EM GRADES RETANGULARES 443,05M2

06.80.023 PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO 477,03M2

06.80.025 PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO 527,07M2

06.80.029 TELA DE PROTEÇAO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV. 217,60M2

06.80.033 CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM 264,88M2

06.80.043 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO 62,14M

06.80.044 ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE 56,04UN

06.80.045 PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER 117,15UN

06.80.046 CADEADO E PORTA CADEADO 45,98UN

06.80.049 LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES 13,61M2

06.80.050 FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) 33,94KG

06.80.082 CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO 754,51M2

06.80.084 CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 206,97M2

06.80.086 FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 525,59M2

06.80.088 CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO 933,17M2

06.80.094 BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO 69,37M

06.80.096 PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO" 23,61UN

06.80.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES - CONSERVACAO 453,77MV

07.01.001 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M 132,97M2
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07.01.002 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M 140,65M2

07.01.003 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M 148,32M2

07.01.004 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 13.01 A 18.00 M 161,21M2

07.01.010 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS ATE 7,00 M 96,91M2

07.01.011 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10,00 M 104,59M2

07.01.012 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 10.01 A 13,00 M 112,26M2

07.01.013 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 13,01 A 18,00 M 122,69M2

07.01.025 EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS 72,12M2

07.01.026 EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST 21,03M2

07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS 15,37M2

07.01.040
ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA TELHA ONDULADA CRFS
SOBRE BASE E PILARETE CONCRETO  USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

45,85M2

07.01.098 PECAS DE MADEIRA MACICA 4522,43M3

07.01.099 ESTRUTURAS DE COBERTURA 453,77MV

07.02.004
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL
(ASTM A36/A570)			
			

20,29KG

07.02.016
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A
CORROSAO (ASTM A709/A588)			
			

21,95KG

07.02.099 ESTRUTURAS DE COBERTURA 453,77MV

07.03.029 TELHA DE ALUMINIO ONDULADA ACAB. NATURAL E=0,7MM 86,57M2

07.03.030 TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ACAB. NATURAL E=0,5MM 63,56M2

07.03.031 TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ACAB. NATURAL E=0,7MM 82,95M2

07.03.032 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO) - E=1,2MM 79,58M2

07.03.035 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ALUMINIO) - E=1,2MM 80,71M2

07.03.051 TELHA CALANDRADA ACO GALVANIZADA PINTADA 1 FACE OND E=0,80MM 135,89M2

07.03.052 TELHA DE ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA E=0,65MM 82,99M2

07.03.054 TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,65MM H ATE 40MM 84,18M2

07.03.056 TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,65MM H=100MM 96,32M2

07.03.057 TELHA DE ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA E=0.8MM 94,93M2

07.03.061 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA CANALETE 49/KALHETA) 88,34M2

07.03.062 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA CANALETE 90/KALHETAO) 139,42M2

07.03.063 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA MAXIPLAC) 87,42M2

07.03.064 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ACO) - E=1,2MM 70,78M2

07.03.065 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM 75,75M2

07.03.066 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - E=1,2MM 94,33M2

07.03.067 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM 72,54M2

07.03.068 TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,8MM H=40MM 95,37M2

07.03.069 TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,8MM H=100MM 113,24M2

07.03.071 TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,65MM 73,07M2

07.03.072 TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,8MM 90,26M2

07.03.075 TELHA DE ACO GALV. ACAB.NATURAL TRAPEZ.E=0,65MM H= ATÉ40,0MM 73,54M2

07.03.076 TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,65MM H=100,0MM 75,93M2

07.03.077 TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM H=40,0MM 89,04M2

07.03.078 TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ.E=0,8MM H=100,0MM 96,34M2

07.03.079 TELHA ACO GALV AUTO PORTANTE ACAB NATURAL E=0,8MM H=180MM 97,46M2

07.03.080 TELHA CALANDRADA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING OND E=0,65MM 114,27M2

07.03.086 TELHA ACO GALV AUTO PORTANTE ACAB NATURAL E=0,8MM H=260MM 93,82M2

07.03.088
TELHA ACO GALV AUTOPORTANTE SAND LA DE ROCHA ACAB NAT E=0,8MM
H=260MM

185,26M2
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07.03.089
TELHA ACO GALV AUTOPORTANTE SAND LA DE ROCHA ACAB NAT E=0,8MM
H=180MM

237,08M2

07.03.092
TELHA ACO GALV CHAPA 0,5MM COM SAND POLIURET H=30MM TRAPEZ NAS DUAS
FACES COM PINT FACES APARENTES.

140,02M2

07.03.093
TELHA ACO GALV CHAPA 0,5MM COM SAND POLIURET H=50MM TRAPEZ NAS DUAS
FACES COM PINT FACES APARENTES.

156,20M2

07.03.094
TELHA ACO GALV CHAPA 0,5MM COM SAND POLIURET H=30MM SUP TRAPEZ COM 
INF PLANO COM PINT FACES APARENTES.

169,88M2

07.03.095
TELHA ACO GALV CHAPA 0,5MM COM SAND POLIURET H=50MM SUP TRAPEZ COM
INF PLANO COM PINT FACES APARENTES.

201,65M2

07.03.099 COBERTURAS 453,77MV

07.03.100 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 49,32M2

07.03.101
CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA USO EXCLUSIVO
PADRAO CRECHE

43,22M

07.03.102
CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA USO EXCLUSIVO PADRAO
CRECHE

36,86M

07.03.105 TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA 63,59M2

07.03.106 TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA 108,49M2

07.03.107 TELHA CERAMICA TIPO PLAN 93,75M2

07.03.110 TELHA CERAMICA TIPO ROMANA 46,78M2

07.03.111 TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA 46,16M2

07.03.112 TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL 89,39M2

07.04.001 CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA 31,03M

07.04.018 CUMEEIRA SHED PARA TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL 65,80M

07.04.031 CUMEEIRA SHED PARA TELHA DE ALUMINIO ONDULADA ACAB. NATURAL 61,29M

07.04.032 CUMEEIRA PARA TELHA DE ALUMINIO ONDULADA ACAB. NATURAL E=0,8MM 71,81M

07.04.033 CUMEEIRA PARA TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ACAB. NATURAL E=0,8MM 69,11M

07.04.034 CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM 88,77M

07.04.035 CUMEEIRA DE ACO PINT PO OU COIL-COATING LISA OU LISA DENTADA  E=0.5MM 54,76M2

07.04.037 CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM  E=0,65MM 106,99M

07.04.040 CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM 50,54M

07.04.041 CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM 75,88M

07.04.042 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM 83,33M

07.04.044 RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM 23,02M

07.04.061 DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO 572,87M2

07.04.099 PECAS PARA COBERTURA 453,77MV

07.04.100 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM 47,46M

07.04.101 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM 43,80M

07.04.102 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM 54,71M

07.04.103 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM 74,17M

07.04.104 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,16M 41,41M

07.04.105 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=O,8MM CORTE 0,25M 48,03M

07.04.109 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,33M 61,22M

07.04.110 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,50M 99,36M

07.04.111 RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 1,00M 142,13M

07.04.112 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM 40,88M

07.04.113 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM 46,83M

07.04.114 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM 59,14M

07.04.115 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM 82,01M

07.04.120 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM 59,62M

07.04.121 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM 75,58M

07.04.122 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 300MM 48,33M
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07.04.123 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 400MM 60,61M

07.04.124 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 600MM 97,09M

07.04.125 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ACIMA 600MM 116,72M

07.04.126 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM 119,41M

07.04.127 RUFO LISO ACO GALV PINT PO OU COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM 50,82M

07.04.133 RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM 64,30M

07.04.134 RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM 102,56M

07.04.135 RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ACIMA 600MM 122,29M

07.04.136 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ACIMA 600MM 150,17M

07.04.137 RUFOS ONDULADOS DE ALUMINIO ACAB. NATURAL ESP 0,8MM 91,39M

07.04.138 RUFO TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO ACAB. NATURAL ESP 0,8MM 96,20M

07.04.139 CONTRA RUFO ONDULADO DE ALUMINIO ESP 0,8MM 96,09M

07.04.140 CONTRA RUFO TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO ESP 0,8MM 92,18M

07.04.145
RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA  USO EXCLUSIVO PADRAO
CRECHE

33,17M

07.05.004 FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP E=0,95MM H=40MM 134,84M2

07.05.006 FECHAMENTO TELHA PERFURADA GALV PINT 2 FACES TRAP E=0,95MM H=35MM 152,11M2

07.05.010 VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON 180,21M2

07.05.038
CUMEEIRA PERFIL PARA TELHA AUTOPORTANTE AÇO GALV. ACABAMENTO
NATURAL E=0,80MM PERFIL 700/800

110,45M

07.05.039
CUMEEIRA PARA TELHA AUTOPORTANTE AÇO GALV. ACABAMENTO NATURAL LISA
E=0,80MM COM TAMPÃO

202,42M

07.05.080 SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA 14,74M2

07.05.099 FECHAMENTOS E/OU VEDACOES 453,77MV

07.50.001 DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL 6,19M2

07.60.001
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA
BARRO SOBRE LAJE

27,50M2

07.60.002
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE
VAO LIVRE

38,96M2

07.60.005
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA
FIBRO-CIM SOBRE LAJE

18,33M2

07.60.006
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE
VAO LIVRE

29,79M2

07.60.010
RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE
BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB

4,58M

07.60.015 RETIRADA DE CAIBROS 2,75M

07.60.016 RETIRADA DE RIPAS 0,45M

07.60.020 RETIRADA DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA 6,87UN

07.60.050 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO 6,68M2

07.60.051 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV 4,60M2

07.60.055 RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO 6,16M

07.60.056 RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV 1,54M

07.60.060 RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB 8,33M2

07.60.061
RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB -
S/REAPROV

5,78M2

07.60.065 RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO 10,31M

07.60.066 RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV 2,57M

07.60.099 RETIRADAS 453,77MV

07.70.001 RECOLOCAÇÃO DE RIPAS 0,92M

07.70.002 RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS 6,50M

07.70.003 RECOLOCAÇÃO DE VIGAS 17,17M
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07.70.010 RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA ESTRUTURA DE MADEIRA 16,04UN

07.70.050 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA 28,92M2

07.70.052 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO PLAN 25,33M2

07.70.055 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO 18,33M2

07.70.080 RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO 19,88M

07.70.081 RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS 9,16M

07.70.099 RECOLOCACOES DE COBERTURA 453,77MV

07.80.001 RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 3,88M

07.80.002 CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 14,83M

07.80.003 TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 20,12M

07.80.004 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 34,38M

07.80.005 VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 45,74M

07.80.008 SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 6,61ML

07.80.009 PECAS ESPECIAIS DE MADEIRA SERRADA G1-C6 4522,43M3

07.80.019 PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS 5,27UN

07.80.020 PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA 5,73UN

07.80.022
CHAPUZ METÁLICO FERRO 2" X 1/4" ENCONTRO CUMEEIRA/PENDURAL INCLUSIVE
PARAFUSOS

193,43UN

07.80.023 ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2" INCLUSO CHAPA E PORCAS 58,53UN

07.80.024 CHAPUZ METALICO 2X40CM FERRO 2" X 1/4" INCLUSIVE PARAFUSOS 110,94UN

07.80.025 TELHA DE CONCRETO COR VERMELHA 65,69M2

07.80.026 TELHA DE CONCRETO COR CINZA 60,92M2

07.80.030 TELHAS CERAMICA TIPO FRANCESA 63,59M2

07.80.032 CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA 31,03M

07.80.033 FECHAMENTO DE OITAO EM TABUA DE 10 X 1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 69,59M2

07.80.035 LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO 8,21M2

07.80.036 TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM 112,53M2

07.80.037 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM 101,38M2

07.80.039 TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC  H=125MM E=8MM 67,66M2

07.80.040 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM 38,49M2

07.80.041 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM 49,32M2

07.80.042 CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 43,22M

07.80.043 CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 59,65M

07.80.044 CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 36,86M

07.80.045 ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 39,60M

07.80.048 ARESTA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 40,18M

07.80.050 RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 33,17M

07.80.051 FECHAMENTO DE OITAO C/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM 49,99M2

07.80.052 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA 96,85M

07.80.053 CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA 94,66M

07.80.054 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA 60,63M

07.80.055 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM 77,84M

07.80.056 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM 160,88M

07.80.057 CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM 179,44M

07.80.058 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM 37,52M

07.80.059
TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA PARA ILUMINAÇÃO			
			

828,16M2

07.80.087 PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM 5,31UN

07.80.088 PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM 5,27UN

07.80.089 PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 49CM 5,31UN

07.80.090 AMARRACAO DE TELHA CERAMICA COM ARAME DE COBRE 15,09M2

Página: 19 de 7022/2/2018 15:44:01



Data Base 01/2018 LS 98,89 BDI 29,71

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

07.80.091 EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA 14,72M

07.80.099 SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO 453,77MV

08.01.001 AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM 1292,24UN

08.01.002 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM 1326,79UN

08.01.005 AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM 6485,15UN

08.01.099 SERVICOS EM CAVALETE E ABRIGO 453,77MV

08.02.001 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG 6952,46UN

08.02.002 AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG 10628,07UN

08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG 14193,47UN

08.02.004 AG-07 ABRIGO PARA MEDIDOR COMGAS 60X60X30CM 1713,75UN

08.02.005 AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG 2212,80UN

08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA 22,11M

08.02.017 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA 11,56M

08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS 550,54UN

08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES 108,48M

08.02.041 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES 127,78M

08.02.042 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES 156,76M

08.02.043 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES 177,52M

08.02.050 ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA 36,49M

08.02.060 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER 96,43M

08.02.061 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER 125,86M

08.02.062 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER 139,40M

08.02.063 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER 176,59M

08.02.064 TUBO DE COBRE P/ GAS CLSSE A S/COST DN=1 1/2 (42) SOLDA FOSCOPER 201,14M

08.02.099 SERVICOS EM ABRIGO E REDE DE GAS 453,77MV

08.03.001 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES 58,25M

08.03.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES 70,69M

08.03.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES 98,60M

08.03.004 TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES 116,55M

08.03.005 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL CONEXOES 131,24M

08.03.006 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES 164,57M

08.03.007 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES 201,02M

08.03.008 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES 226,69M

08.03.009 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES 295,94M

08.03.010 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES 436,98M

08.03.012 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA 22,11M

08.03.015 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES 20,52M

08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES 23,60M

08.03.017 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES 31,56M

08.03.018 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES 38,82M

08.03.019 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES 44,34M

08.03.020 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES 59,57M

08.03.021 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES 81,58M

08.03.022 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES 94,30M

08.03.023 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES 122,58M

08.03.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA 453,77MV

08.04.001 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") 54,97UN

08.04.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") 63,05UN

08.04.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") 73,91UN

08.04.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") 101,74UN

08.04.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" 118,44UN

Página: 20 de 7022/2/2018 15:44:01



Data Base 01/2018 LS 98,89 BDI 29,71

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") 153,82UN

08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") 320,57UN

08.04.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") 467,04UN

08.04.009 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") 752,83UN

08.04.015 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" 58,22UN

08.04.016 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" 70,34UN

08.04.021 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") 92,20UN

08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") 99,34UN

08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") 112,58UN

08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") 166,37UN

08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") 181,56UN

08.04.031 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") 89,21UN

08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") 111,86UN

08.04.043 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO 407,72UN

08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO 407,55UN

08.04.048 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO 329,82UN

08.04.051 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES 308,32UN

08.04.052 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES 306,60UN

08.04.053
VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN
32MM 1 1/4"

338,90UN

08.04.054
VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN
40MM 1 1/2"

360,84UN

08.04.060 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 19,11M

08.04.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA 453,77MV

08.05.005
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 15MM (1/2") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES

31,82M

08.05.006
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22MM (3/4") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES 

42,59M

08.05.007
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28MM (1") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES

54,24M

08.05.008
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES

74,03M

08.05.009
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 15 MM (1/2") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

35,23M

08.05.010
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

46,32M

08.05.011
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

59,24M

08.05.012
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

80,48M

08.05.013
PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 15MM
AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

17,94M

08.05.014
PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 22MM
AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

19,71M

08.05.015
PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 28MM
AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

24,15M

08.05.016
PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 35MM
AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

27,33M

08.05.099 SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA QUENTE 453,77MV

08.06.001
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR  BOILER 1.000L COM 10 PLACAS COLETORAS
175x100x6,5cm  FORNECIDO E INSTALADO  USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE 			
			

33909,46UN

08.07.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES 201,02M
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08.07.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES 226,69M

08.07.004 TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES 295,94M

08.07.005 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES 436,98M

08.07.010 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA 40,12M

08.07.099 SERVICOS EM REDE DE INCENDIO 453,77MV

08.08.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") 320,57UN

08.08.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") 467,04UN

08.08.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") 752,83UN

08.08.010 REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" 249,63UN

08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) 743,66UN

08.08.015 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" 308,79UN

08.08.016 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3" 430,77UN

08.08.017 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 4" 672,19UN

08.08.021 HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2" 186,39UN

08.08.028 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E ESGUICHO REGULAVEL 1447,06UN

08.08.030 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2" 20,34M

08.08.031 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" 29,95M

08.08.035 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" 52,29UN

08.08.036 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8" 52,65UN

08.08.037 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4" 98,66UN

08.08.041 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" 388,68UN

08.08.042 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" 452,18UN

08.08.043 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DE 4" 770,41UN

08.08.044 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG 443,18UN

08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG 439,37UN

08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG 140,27UN

08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG 218,48UN

08.08.048 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG 160,16UN

08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L 142,98UN

08.08.051 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG 192,10UN

08.08.060 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. 359,26UN

08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. 1557,93UN

08.08.069 AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO 2357,11UN

08.08.070 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) 1068,94UN

08.08.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) 1147,47UN

08.08.072 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) 1255,21UN

08.08.073 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA) 1805,29UN

08.08.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) 2009,07UN

08.08.075 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) 2325,35UN

08.08.076 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) 2642,29UN

08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) 3389,00UN

08.08.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) 4245,29UN

08.08.079 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) 5565,53UN

08.08.090
TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR
PARTICIPANTE)

207,00UN

08.08.099 SERVICOS EM REDE DE INCENDIO 453,77MV

08.09.001 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES -  DESC 232,47M

08.09.002 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES -  DESC 300,20M

08.09.003 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES -  DESC 329,52M

08.09.015 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES 45,41M

08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES 49,98M
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08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES 59,58M

08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES 65,27M

08.09.019 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES 124,95M

08.09.030 TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 40MM (1.1/2") - INCLUSIVE CONEXOES 138,30M

08.09.060 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES 48,14M

08.09.061 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES 51,37M

08.09.062 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES 59,30M

08.09.063 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES 76,65M

08.09.064 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES 118,07M

08.09.099 SERVICOS EM REDE DE ESGOTO 453,77MV

08.10.004
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO			
			

47,04UN

08.10.006 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA 71,12UN

08.10.007 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO 67,02UN

08.10.008
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM
FECHO ROTATIVO.

62,54UN

08.10.009
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM
FECHO ROTATIVO.

100,72UN

08.10.010 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO 40,53UN

08.10.011 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO 80,58UN

08.10.045 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO 88,10UN

08.10.048 RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO 438,07UN

08.10.049 RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO 74,03UN

08.10.050 RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO 126,46UN

08.10.056 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") 12,64UN

08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") 13,43UN

08.10.058 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") 16,24UN

08.10.099 SERVICOS EM REDE DE ESGOTO 453,77MV

08.11.002 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES 151,10M

08.11.003 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES 197,71M

08.11.004 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES 229,63M

08.11.005 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES 345,31M

08.11.015
DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 100MM PONTA-BOLSA
INCL.FIX.NA PAREDE

611,56UN

08.11.016
DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 150MM PONTA-BOLSA
INCL.FIX.NA PAREDE

938,04UN

08.11.024 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 30CM  NBR 8890/2007 111,27M

08.11.025 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 40CM  NBR 8890/2007 138,10M

08.11.026 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 50CM  NBR 8890/2007 179,47M

08.11.027 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 60CM  NBR 8890/2007 220,97M

08.11.050 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES 48,14M

08.11.051 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES 51,37M

08.11.052 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES 59,30M

08.11.053 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES 76,65M

08.11.054 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES 118,07M

08.11.099 SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS 453,77MV

08.12.001 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M 52,26M

08.12.002 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M 49,53M

08.12.003 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M 65,72M

08.12.004 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M 53,24M

08.12.007 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" 61,98UN
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08.12.008 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" 64,94UN

08.12.010 CALHA OU AGUA FURTADA EM FIBRA DE VIDRO-DESENV. 0,33M 81,65M

08.12.011 CALHA OU AGUA FURTADA EM FIBRA DE VIDRO-DESENV. 0,50M 108,09M

08.12.012 CALHA OU AGUA FURTADA EM FIBRA DE VIDRO-DESENV. 1,00M 175,41M

08.12.015 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M 82,36M

08.12.016 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M 108,29M

08.12.017 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M 159,04M

08.12.021 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M 71,91M

08.12.022 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M 92,19M

08.12.023 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M 127,47M

08.12.026 CALHA EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,33 M 250,98M

08.12.027 CALHA EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,50 M 366,76M

08.12.028 CALHA DE CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 1,00 M 676,60M

08.12.031 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M 34,50M

08.12.032 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M 45,47M

08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M 52,35M

08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M 70,71M

08.12.035 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M 122,51M

08.12.038 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M 32,60M

08.12.039 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M 36,73M

08.12.040 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M 40,64M

08.12.041 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M 53,65M

08.12.042 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M 88,34M

08.12.046 RUFO EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,16 M 94,95M

08.12.047 RUFO EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,25 M 132,31M

08.12.048 RUFO EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,33 M 171,74M

08.12.049 RUFO EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,50 M 272,24M

08.12.050 RUFO EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 1,00 M 506,53M

08.12.055 RUFO EM FIBRA DE VIDRO - DESENV. 0,16M 47,26M

08.12.056 RUFO EM FIBRA DE VIDRO - DESENV. 0,25M 57,10M

08.12.057 RUFO EM FIBRA DE VIDRO - DESENV. 0,33M 72,98M

08.12.058 RUFO EM FIBRA DE VIDRO - DESENV. 0,50M 122,23M

08.12.059 RUFO EM FIBRA DE VIDRO - DESENV. 1,00M 206,91M

08.12.065 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") 8,44UN

08.12.066 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") 10,52UN

08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") 22,57UN

08.12.087 RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO 126,46UN

08.12.095 CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,33M 80,84M

08.12.096 CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,50M 110,32M

08.12.097 CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATUARL E=0,8MM CORTE 1,00M 168,46M

08.12.099 SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS 453,77MV

08.13.001 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES 23,60M

08.13.002 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES 31,56M

08.13.003 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES 38,82M

08.13.004 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES 44,34M

08.13.005 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES 59,57M

08.13.006 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES 81,58M

08.13.007 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES 94,30M

08.13.008 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES 122,58M

08.13.011 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES 70,69M

08.13.012 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES 98,60M
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08.13.013 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES 116,55M

08.13.014 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES 131,24M

08.13.015 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES 164,57M

08.13.016 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES 201,02M

08.13.017 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES 226,69M

08.13.018 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES 295,94M

08.13.099 SERVICOS EM RESERVATORIOS 453,77MV

08.14.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") 63,05UN

08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") 73,91UN

08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") 101,74UN

08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") 118,44UN

08.14.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") 153,82UN

08.14.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") 320,57UN

08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") 467,04UN

08.14.009 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") 752,83UN

08.14.016 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" 123,30UN

08.14.017 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" 165,72UN

08.14.018 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2" 187,11UN

08.14.019 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" 254,08UN

08.14.020 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2" 388,68UN

08.14.021 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" 452,18UN

08.14.022 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" 770,41UN

08.14.026 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" 91,03UN

08.14.027 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" 126,00UN

08.14.028 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" 145,90UN

08.14.029 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2" 199,17UN

08.14.030 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2" 308,79UN

08.14.031 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" 430,77UN

08.14.032 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4" 672,19UN

08.14.035 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1" 87,86UN

08.14.036 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4" 126,93UN

08.14.037 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" 139,16UN

08.14.038 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2" 184,90UN

08.14.039 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2" 281,53UN

08.14.040 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 3" 380,43UN

08.14.045 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") 76,50UN

08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") 98,88UN

08.14.049 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") 188,79UN

08.14.050 RA-01 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 23M3 H=13,00M 99703,04UN

08.14.051 RA-02 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 30M3 H=13,00M 104255,83UN

08.14.052 RA-03 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 40M3 H=13,00M 110034,36UN

08.14.054 RA-04 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 23M3 H=10,00M 81560,97UN

08.14.056 RA-05 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 28M3 H=10,00M 85116,84UN

08.14.058 RA-06 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 35M3 H=10,00M 93505,60UN

08.14.059 RA-07 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 23M3 H=7,00M 70566,44UN

08.14.060 RA-08 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 28M3 H=7,00M 74867,02UN

08.14.061 RA-09 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 40M3 H=7,00M 79706,62UN

08.14.062 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M 10454,62M

08.14.063 LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO 1777,35UN

08.14.064 LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO 2666,03UN

08.14.065 RA-10 RESERVATORIO METALICO INFERIOR 9M3 31372,20UN
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08.14.066 RA-11 RESERVATORIO METALICO INFERIOR 13M3 39089,97UN

08.14.067 RA-12 RESERVATORIO METALICO INFERIOR 17M3 42128,23UN

08.14.068 RA-13 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 10M3 H=5,00M 46334,70UN

08.14.069 RA-14 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 15M3 H=5,00M 53673,45UN

08.14.070 RA-15 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 20M3 H=5,00M 57778,42UN

08.14.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H-20 MCA) 1068,94UN

08.14.072 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3/4 HP(7400 L/H-20 MCA) 1147,47UN

08.14.073 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) 1644,06UN

08.14.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA) 2364,95UN

08.14.075 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA) 2538,78UN

08.14.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA 1255,21UN

08.14.085 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M 6279,98M

08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO 1540,37UN

08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO 2264,47UN

08.14.099 SERVICOS RESERVATORIOS 453,77MV

08.14.101 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA 396,95UN

08.14.103 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA 541,95UN

08.14.104 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 5.000L INCLUSIVE TAMPA. 2528,38UN

08.14.105 TANQUE DE POLIETILENO CAPACIDADE DE 10.000L INCLUSIVE TAMPA. 4394,89UN

08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO 3012,93UN

08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL 993,58CJ

08.15.013 LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO 1272,06M

08.15.016 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO 866,30M

08.15.017
BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA -
FORNECIDO E INSTALADO

2359,15UN

08.15.018 LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO 1491,60M

08.15.019 LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO 2031,64M

08.15.023 MT-04 MICTORIO COLETIVO 2003,14M

08.15.099 SERVICOS EM BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 453,77MV

08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO 254,48UN

08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL 408,37UN

08.16.004 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA 670,15UN

08.16.010
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM
AUTOMATICO

761,64UN

08.16.025 MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO 533,30UN

08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA 777,34UN

08.16.046 TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA 902,59UN

08.16.050 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM 79,65UN

08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM 90,83UN

08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM 90,22UN

08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS 60,79UN

08.16.073 BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO 322,13M

08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO 372,17UN

08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL 2394,41CJ

08.16.090 BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL 1528,06CJ

08.16.091 BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS 2687,70CJ

08.16.092 BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL 576,51UN

08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL 2528,05UN

08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL 2387,55CJ

08.16.099 SERVICOS EM LOUCAS 453,77MV

08.17.013 MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL 1433,20M
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08.17.030 TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM 1155,86M2

08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO 621,62UN

08.17.038 CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") 188,47UN

08.17.041 CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA 498,27UN

08.17.043 AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA 907,32UN

08.17.049 PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA 2585,91UN

08.17.050 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L 995,59UN

08.17.051 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L 1429,88UN

08.17.055 FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H 397,88UN

08.17.056 FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H 556,56UN

08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL 542,53UN

08.17.077 RESTRITOR DE VAZAO 12L/MIN PARA CHUVEIRO SIMPLES 55,34UN

08.17.078 RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES 74,63UN

08.17.079 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM 353,18UN

08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" 65,33UN

08.17.081 TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM 312,63UN

08.17.084 TORNEIRA ELETRICA  - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 691,61UN

08.17.085 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA 381,08UN

08.17.086 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE 350,76UN

08.17.087 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm 371,57UN

08.17.088 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 130,54UN

08.17.089 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 158,52UN

08.17.099 SERVICOS EM APARELHOS E METAIS 453,77MV

08.50.001 DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS 8,21M

08.50.020 DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS 4,72M

08.50.021 DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES 3,08M

08.50.099 DEMOLICOES 453,77MV

08.60.005 RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA 71,16UN

08.60.006 RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO 29,54UN

08.60.007 RETIRADA DE TORNEIRAS 6,98UN

08.60.010 RETIRADA DE SIFÕES 10,74UN

08.60.011 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS 53,71UN

08.60.013 RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS 142,32UN

08.60.014 RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA 214,84UN

08.60.015 RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO 80,56UN

08.60.099 RETIRADAS 453,77MV

08.70.005 RECOLOCAÇÃO DE REGISTRO E VÁLVULAS DE DESCARGA 143,57UN

08.70.006 RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 49,04UN

08.70.007 RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS 23,72UN

08.70.010 RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES 23,72UN

08.70.013 RECOLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBRO-CIMENTO ATE 1000 L 189,77UN

08.70.014 RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA 189,77UN

08.70.015 RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO 246,70UN

08.70.016 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS 118,60UN

08.70.099 RECOLOCACOES DE INSTALACOES HIDRAULICAS 453,77MV

08.80.007 CAVALETE DE 3/4" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) 273,90UN

08.80.008 CAVALETE DE 1" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) 308,75UN

08.80.009 CAVALETE DE 1 1/2" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) 397,33UN

08.80.010 CANOPLA PARA REGISTROS 33,81UN

08.80.011 CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA 101,97UN

08.80.012 VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO 18,87UN
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08.80.015 BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA 48,15UN

08.80.018 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA 227,79UN

08.80.019 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 176,43CJ

08.80.020 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA 89,27UN

08.80.021 TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM 31,28UN

08.80.022 TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) 45,43UN

08.80.031 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE 185,67UN

08.80.032 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA 99,68UN

08.80.040
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE DISTRIB.DE GÁSES
COMBUST.NBR 15526/07

1191,76UN

08.80.090
ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,60X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA
P/MANGUEIRA

461,55UN

08.80.091 RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6 LITROS 89,16UN

08.80.092 RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS 141,77UN

08.80.093 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG 52,32UN

08.80.095 EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L : RECARGA 43,20UN

08.80.099 OUTROS SERVICOS DE REDE DE GAS E AGUA FRIA - CONSERVACAO 453,77MV

08.82.012 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO 452,19UN

08.82.023 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM 62,56UN

08.82.024 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM 30,43UN

08.82.030 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM 32,19UN

08.82.031 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM 18,74UN

08.82.040 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" 238,65UN

08.82.041 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" 129,72UN

08.82.046 SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" 31,93UN

08.82.050 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO 11,31M

08.82.055 LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS 3,70M

08.82.056 LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO 9,24M2

08.82.060 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 5,13M

08.82.061 SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA 78,30M

08.82.062 SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA 70,97M

08.82.099 OUTROS SERVICOS DE REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 453,77MV

08.84.005 TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA 40,91UN

08.84.012 BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA 12,92UN

08.84.020 SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO 53,58UN

08.84.030 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM 337,52UN

08.84.031 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE 349,18UN

08.84.032 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm 355,73UN

08.84.033 TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO 192,62UN

08.84.034 TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2 397,73UN

08.84.035 TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2 392,97UN

08.84.036 MISTURADOR P/PIA 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" 698,03UN

08.84.038 FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H 385,85UN

08.84.042 ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR)ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL/180L/H 67,34UN

08.84.043 ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) CARVAO E CELULOSE 360 L/H 100,15UN

08.84.047 TAMPO DE PIA EM MARMORE BRANCO NACIONAL DE 3 CM 1155,86M2

08.84.048 TAMPO DE PIA EM GRANILITE 504,97M2

08.84.049 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 2179,26M2

08.84.050 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22 2283,67M2

08.84.054 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES 175,29UN

08.84.055 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES 200,18UN
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08.84.058 CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES 500,63UN

08.84.060 TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 1045,24M2

08.84.073 VALVULA AMERICANA 48,78UN

08.84.076 VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" 91,48UN

08.84.090 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M 340,22UN

08.84.091 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M 510,63UN

08.84.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E METAIS 453,77MV

08.86.099 OUTROS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DESPEJOS SANITARIOS 453,77MV

09.01.001
TE-01 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - EDP- BANDEIRANTE
112,5 KVA  - 15KV. 220/127 V

33675,52UN

09.01.002
TE-02 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE EDP - BANDEIRANTE 150
KVA  - 15KV. 220/127 V

38145,83UN

09.01.003
TE-03 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE EDP - BANDEIRANTE 225
KVA  - 15KV. 220/127 V

46499,45UN

09.01.004
TE-04 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE EDP - BANDEIRANTE 300
KVA  - 15KV. 220/127 V

53742,37UN

09.01.005
TE-05 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 112,5 KVA - 15KV.
220/127 V

33919,14UN

09.01.006
TE-06 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 150 KVA - 15KV.
220/127 V

38283,68UN

09.01.007
TE-07 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 225 KVA - 15KV.
220/127 V

49353,84UN

09.01.008
TE-08 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 300 KVA - 15KV.
220/127 V

57134,66UN

09.01.009
TE-09 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 112,5 KVA  -
15KV. 220/127 V

30945,87UN

09.01.010
TE-10 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 150 KVA  -
15KV. 220/127 V

35374,89UN

09.01.011
TE-11 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 225 KVA  -
15KV. 220/127 V

44527,56UN

09.01.012
TE-12 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 300 KVA  -
15KV. 220/127 V

52994,21UN

09.01.099 SERVICOS DE LIGACOES EM TENSAO PRIMARIA 453,77MV

09.02.011 AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE 1307,18UN

09.02.020 AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-4 3938,64UN

09.02.021 AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-5 4371,01UN

09.02.022 AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-6 4618,68UN

09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) 145,45UN

09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) 182,32UN

09.02.047 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A 1907,61UN

09.02.048 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS 4568,12UN

09.02.049 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS 5613,17UN

09.02.052
AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA
PARA CALÇADA  AES ELETROPAULO   

3932,89UN

09.02.053
AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T  e IV) COM LEITURA VOLTADA
PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO   

3766,76UN

09.02.059
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES
ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO

2017,05UN

09.02.060
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO

2399,60UN

09.02.061
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES
ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO

4949,21UN

09.02.062 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/ ELETRODUTOS 722,43UN
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09.02.063 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS 888,70UN

09.02.064 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS 1018,99UN

09.02.065 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS 1147,60UN

09.02.066 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS 1423,63UN

09.02.067 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS 1854,67UN

09.02.068 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS 2249,87UN

09.02.069 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS 2738,60UN

09.02.070 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS 3128,12UN

09.02.071 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS 3745,11UN

09.02.072 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/ ELETRUDUTOS 844,18UN

09.02.073 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS 959,63UN

09.02.074 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS 1127,68UN

09.02.075 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS 1294,46UN

09.02.076 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS 1644,73UN

09.02.077 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS 2168,69UN

09.02.078 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS 2686,82UN

09.02.079 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS 3268,01UN

09.02.080 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS 3771,94UN

09.02.081 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS 4544,42UN

09.02.083 CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X125A TAM 00 C/ FUSIVEIS 305,46UN

09.02.084 CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS 573,92UN

09.02.085 CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS 746,94UN

09.02.086 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A 90,38UN

09.02.087 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A 123,63UN

09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A 125,38UN

09.02.089 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A 146,79UN

09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A 454,10UN

09.02.096 CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X125A SECA 230,46UN

09.02.097 CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA 1699,75UN

09.02.098 CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA 2334,18UN

09.02.099 SERVICOS DE ENTRADA DE BAIXA TENSAO 453,77MV

09.02.101 CONJ. ENTRADA P/INTRAGOV (FIBRA ÓTICA) EM ENTRADA DE ENERGIA 565,33UN

09.02.102
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE  NA ENTRADA DE ENERGIA 			
			

458,85UN

09.02.103
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO  NA ENTRADA DE ENERGIA 		
			

456,38UN

09.02.105 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X225A 125,34UN

09.02.108 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X350A 278,62UN

09.02.110 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A 2231,17UN

09.03.004 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 14,47M

09.03.005 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 25,05M

09.03.006 CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 37,07M

09.03.007 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 55,71M

09.03.008 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 71,22M

09.03.009 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 105,64M

09.03.010 CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 126,30M

09.03.011 CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 149,39M

09.03.012 CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 187,43M

09.03.013 CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 225,11M

09.03.014 CABO DE 300 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 305,79M

09.03.015 CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 9,68M
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09.03.017 CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 7,22M

09.03.018 CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 9,45M

09.03.019 CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 16,41M

09.03.020 CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 27,65M

09.03.021 CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 44,40M

09.03.022 CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 62,50M

09.03.023 CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 76,40M

09.03.024 CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 101,25M

09.03.025 CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 134,34M

09.03.026 CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 161,98M

09.03.027 CABO DE 150 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 190,57M

09.03.028 CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 230,78M

09.03.029 CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 279,13M

09.03.030 CABO DE 300 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 413,14M

09.03.046 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES 29,61M

09.03.047 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES 36,86M

09.03.048 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES 43,82M

09.03.049 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES 51,16M

09.03.050 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES 59,27M

09.03.051 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES 73,66M

09.03.052 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES 86,13M

09.03.053 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES 112,72M

09.03.058 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES 28,12M

09.03.059 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES 34,58M

09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 19,11M

09.03.099 SERVICOS DE INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 453,77MV

09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO 1363,09M2

09.04.007 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A 286,72UN

09.04.008 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A 565,57UN

09.04.009 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X400A 748,97UN

09.04.016 CHAVE SECCIONADORA NH C/FUSIVEL 3X630A 1051,24UN

09.04.019 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A 125,38UN

09.04.020 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A 146,79UN

09.04.021 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A 265,93UN

09.04.022 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A 2174,07UN

09.04.023 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A 3577,77UN

09.04.024 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X800A 6516,31UN

09.04.025 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A 454,10UN

09.04.028 QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A 1907,61UN

09.04.036 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA 333,25UN

09.04.037 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA 386,55UN

09.04.038 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA 352,94UN

09.04.039 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA 454,11UN

09.04.040 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A 13,84M

09.04.041 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A 14,21M

09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A 20,98M

09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A 26,88M

09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A 44,55M

09.04.045 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A 120,88M

09.04.046 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A 232,82M

09.04.047 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 1000 A 343,08M
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09.04.049 QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A 202,38M

09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL 281,71M2

09.04.072 QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX 36,86M

09.04.075 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6 MM2 6,33M

09.04.076 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 10,59M

09.04.077 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 15,78M

09.04.078 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 25,79M

09.04.079 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 38,97M

09.04.080 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 56,90M

09.04.081 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2 72,10M

09.04.082 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 106,10M

09.04.083 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2 140,99M

09.04.085 TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO 207,90UN

09.04.089 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A 24,31UN

09.04.090 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A 25,66UN

09.04.091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A 56,64UN

09.04.092 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A 89,89UN

09.04.094 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A 86,41UN

09.04.095 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A 30,86UN

09.04.096 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A 32,69UN

09.04.099 SERVICOS DE QUADRO GERAL 453,77MV

09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES 46,02M

09.05.003 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES 55,08M

09.05.004 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES 70,75M

09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES 80,27M

09.05.006 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES 94,38M

09.05.007 ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES 112,86M

09.05.008 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES 132,23M

09.05.013 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES 29,61M

09.05.014 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES 36,86M

09.05.015 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES 43,82M

09.05.016 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES 51,16M

09.05.017 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES 59,27M

09.05.018 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES 73,66M

09.05.019 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES 86,13M

09.05.020 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES 112,72M

09.05.036 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES 28,12M

09.05.037 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES 34,58M

09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 19,11M

09.05.042 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. 261,77UN

09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. 269,29UN

09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. 376,80UN

09.05.051 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. 531,57UN

09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. 937,74UN

09.05.062 BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 13,84M

09.05.063 BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 14,21M

09.05.064 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 20,98M

09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA 96,12UN

09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A 74,81UN

09.05.071 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO  2X60A A 2X100A 108,06UN

09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A 28,25UN
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09.05.074 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A 125,38UN

09.05.075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A 146,79UN

09.05.076 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP 1282,26UN

09.05.077 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP 1282,62UN

09.05.078 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP 1306,03UN

09.05.079 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP 1208,62UN

09.05.080 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP 1313,23UN

09.05.081 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP 1409,89UN

09.05.082 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP 1254,76UN

09.05.083 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP 1279,64UN

09.05.084 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP 1285,97UN

09.05.085 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP 650,71UN

09.05.086 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP 674,12UN

09.05.087 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP 673,52UN

09.05.088 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP 721,66UN

09.05.089 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP 890,70UN

09.05.090 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP 645,43UN

09.05.091 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP 668,84UN

09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA 333,25UN

09.05.093 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA 386,55UN

09.05.094 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA 352,94UN

09.05.095 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA 454,11UN

09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS 795,41UN

09.05.097 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS 925,61UN

09.05.099 SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO 453,77MV

09.06.001 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" 21,94UN

09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" 33,51UN

09.06.005 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM 26,11UN

09.06.007 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM 40,22UN

09.06.009 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM 61,51UN

09.06.012 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM 90,69UN

09.06.015 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM 124,64UN

09.06.019 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM 162,43UN

09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M 202,26UN

09.06.026 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M 426,56UN

09.06.027 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M 704,91UN

09.06.028 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M 650,95UN

09.06.029 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M 375,40UN

09.06.035 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM 95,08UN

09.06.036 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM 120,35UN

09.06.037 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM 144,55UN

09.06.038 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM 266,52UN

09.06.039 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM 436,60UN

09.06.045 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM 109,89UN

09.06.047 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM 170,62UN

09.06.049 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM 304,56UN

09.06.099 SERVICOS DE CAIXAS DE PASSAGEM 453,77MV

09.07.003 FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 2,82M

09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 3,74M

09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 4,76M

09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 5,90M

Página: 33 de 7022/2/2018 15:44:01



Data Base 01/2018 LS 98,89 BDI 29,71

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

09.07.009 FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS 1,45M

09.07.011 CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 9,68M

09.07.012 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 14,47M

09.07.013 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 25,05M

09.07.014 CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 37,07M

09.07.015 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 55,71M

09.07.016 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 71,22M

09.07.017 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 105,64M

09.07.018 CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 126,30M

09.07.019 CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 149,39M

09.07.020 CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 187,43M

09.07.021 CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 225,11M

09.07.022 CABO DE 300 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 305,79M

09.07.023 CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 2,95M

09.07.024 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 4,05M

09.07.025 CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 4,85M

09.07.026 CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 6,48M

09.07.061 FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X0,75MM2 4,89M

09.07.062 FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X1,00MM2 5,57M

09.07.063 FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X1,50MM2 7,62M

09.07.064 FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X2,50MM2 11,37M

09.07.065 CABO DE CONTROLE 3X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO 6,11M

09.07.066 CABO DE CONTROLE 5X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO 9,93M

09.07.067 CABO DE CONTROLE 7X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO 12,44M

09.07.099 SERVICOS DE ENFIACAO 453,77MV

09.08.002 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 192,81UN

09.08.003 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 257,79UN

09.08.004 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 268,24UN

09.08.005
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A
QUENTE

215,52UN

09.08.006 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE 304,50UN

09.08.007 INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE 258,32UN

09.08.008 INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE 279,80UN

09.08.009
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.AÇO
GALV.A QUENTE

206,89UN

09.08.013
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A
QUENTE

208,51UN

09.08.016
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,  CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A
QUENTE

238,84UN

09.08.029 INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 126,56UN

09.08.030 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 195,15UN

09.08.032 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 203,89UN

09.08.033 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 202,95UN

09.08.034 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 246,52UN

09.08.036
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

149,40UN

09.08.038
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

221,32UN

09.08.039
3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

273,60UN

09.08.041 INTERRUPTOR EM PARALELO EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 193,32UN
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09.08.043
INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

227,94UN

09.08.045
INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA 2P+T EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

142,50UN

09.08.046
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

145,10UN

09.08.049
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V  - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

155,54UN

09.08.050
TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø
25MM AMARELO.

202,33UN

09.08.052 PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 213,35UN

09.08.054 BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 317,31UN

09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO 395,24UN

09.08.056 CIGARRA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 281,07UN

09.08.057
PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

161,45UN

09.08.058 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO 130,88UN

09.08.060 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES CAIXA DE 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO 199,47UN

09.08.062 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO 208,21UN

09.08.063 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC 207,27UN

09.08.065 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC 264,07UN

09.08.066
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETR PVC Ã˜
25MM AMARELO

475,60UN

09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO 153,72UN

09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO 249,23UN

09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC 277,92UN

09.08.071 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO 197,64UN

09.08.073 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO 232,26UN

09.08.075
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A
ELETROD.PVC RIGIDO

146,82UN

09.08.076
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65
ELETROD.PVC RÍGIDO

479,92UN

09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO 149,42UN

09.08.080
TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC
RÍGIDO

191,59UN

09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC 106,43UN

09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC 180,96UN

09.08.083 BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC 100,47UN

09.08.084 CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC 208,88UN

09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC 106,43UN

09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO 208,97UN

09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC 116,07UN

09.08.089 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO 159,86UN

09.08.090 DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 286,33UN

09.08.096
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO
GALV.A QUENTE

516,81UN

09.08.099 SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS 453,77MV

09.09.025 IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W 487,13UN

09.09.026 IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W 521,74UN

09.09.034 IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) 253,65UN

09.09.036 IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W 682,19UN

09.09.037 IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) 601,16UN
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09.09.044 IL-05 ARANDELA BLINDADA 365,52UN

09.09.046
IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES -
LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W)

155,94UN

09.09.051 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) 135,93UN

09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) 182,68UN

09.09.054 IL-47 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (1X32W) 328,11UN

09.09.055 IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (2X32W) 374,85UN

09.09.060
IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE
(2X32W)

298,29UN

09.09.061
IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE
(2x32W)

274,49UN

09.09.062
IL-62 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE
(4X16W)

327,28UN

09.09.063
IL-63 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE
(4x16W)

328,01UN

09.09.064 IL-66 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS  (1X32W) 188,02UN

09.09.065 IL-67 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W) 220,71UN

09.09.068 IL-68 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X16W) 204,35UN

09.09.069 IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X32W) 256,33UN

09.09.070 IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X16W 207,47UN

09.09.071 IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X32W 250,09UN

09.09.072 IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W) 456,70UN

09.09.073 IL-73 LUMINARIA ABERTA C/REFLETOR P/LAMPADAS FLUOR. (1X28W) 175,14UN

09.09.074 IL-74 LUMINARIA ABERTA C/REFLETOR P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 213,92UN

09.09.075
IL-75 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMPADAS FLUOR.
(2X28W)

299,18UN

09.09.077 IL-77 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 309,90UN

09.09.078 IL-78 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 279,18UN

09.09.079
IL-79 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS P/LAMPADAS FLUOR.
(1X28W)

210,71UN

09.09.080
IL-80 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS P/LAMPADAS FLUOR.
(2X28W)

253,03UN

09.09.081 IL-81 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (1X28W) 281,80UN

09.09.082 IL-82 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 320,58UN

09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED 73,55UN

09.09.099 SERVICOS DE ILUMINACAO 453,77MV

09.10.002 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 205,84UN

09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC 219,25UN

09.10.011 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC 227,23UN

09.10.013 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 218,59UN

09.10.021 CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM 242,45UN

09.10.023
CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO  - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

313,31UN

09.10.024 CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETRODUTO DE PVC 314,03UN

09.10.030 SENSOR DE PRESENÇA INTERNO 90,82UN

09.10.099 SERVICOS DE CENTROS DE LUZ 453,77MV

09.11.021 IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV. 503,76UN

09.11.026 IL-50 LUMINARIA VAPOR MET 2X250W C/ POSTE CONCR TUB 11M (QE) 2643,00UN

09.11.028 IL-52 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE TUB 7M 1226,11UN

09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA 353,48UN

09.11.038 IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W) 3094,90UN

09.11.060 IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W 1886,79UN
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09.11.068 IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M 2137,35UN

09.11.070 IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M 2561,94UN

09.11.074
IL-64 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP.
VAPOR SODIO 1X70W

2071,37UN

09.11.075
IL-65 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP.
FLUOR. 2X36W

2114,96UN

09.11.076
IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA
TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W.

630,58UN

09.11.077
IL-85 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA
TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X250W.

707,80UN

09.11.099 SERVICOS DE ILUMINACAO 453,77MV

09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM 1162,32UN

09.12.010
EXAUSTOR DN 150MM  VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE 
INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO 
CRECHE

630,95UN

09.12.099 SERVICOS DE APARELHOS ELETRICOS 453,77MV

09.13.010
PP-02 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO Ø2" X 3,00M 			
			

708,79UN

09.13.011
PP-03 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO  Ø2" X 6,00M			
			

898,18UN

09.13.015 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS 47,13M

09.13.018 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO 34,16M

09.13.025 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA 41,12M

09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO 197,14UN

09.13.028
TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO			
			

155,09UN

09.13.030
CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2''  			
			

77,72UN

09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO 55,84UN

09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE 70,35UN

09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA 50,47UN

09.13.035
RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE
PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419			
			

2270,70UN

09.13.036
TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE CORDOALHA			
			

92,21UN

09.13.040
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.			
			

36,77M

09.13.099 SERVICOS DE PARA-RAIOS 453,77MV

09.50.001 REMOCAO DE OLEO DE DISJUNTOR OU TRANSFORMADOR EM CABINE PRIMARIA 0,87L

09.50.003 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL 7,78UN

09.50.004 REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM INT/EXT, OU DE CHAPA P/ BUCHA PASS A.T. 20,76UN

09.50.005 REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO EM CABINE PRIMARIA 15,57UN

09.50.007 REMOCAO DE CANTONEIRA METALICA 12,97M

09.50.008 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO 2,17UN

09.50.009 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T., INCLUSIVE PINO 12,97UN

09.50.011 REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE 10,38M

09.50.013 REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR 110,51UN

09.50.014 REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR 73,67UN

09.50.016 REMOCAO DE CABO DE A.T. TRIPOLAR 36,83M

09.50.018 REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL 147,35UN

09.50.020 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO 33,73UN
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09.50.022 REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO 181,90UN

09.50.023
REMOCAO DE MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A.T.(ENGRENAGEM
INTERNA)

25,95UN

09.50.024 REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO 36,83UN

09.50.025 REMOCAO RELE DE SOBRE-CORRENTE,INFRATENSAO/BOBINA MINIMA DO DISJ A.T. 24,10UN

09.50.026 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA 329,26UN

09.50.027 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO 366,09UN

09.50.029 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 259,52UN

09.50.030 REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO 103,81UN

09.50.031 REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE EM CABINE PRIMARIA 77,85UN

09.50.032 REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA 110,51UN

09.50.033 REMOCAO DE MAO FRANCESA 21,77UN

09.50.034 REMOCAO DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS 77,85UN

09.50.036 REMOCAO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO 34,83UN

09.50.037 REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA P/CRUZETA MAD EM POSTE 10,88UN

09.50.039 REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICAO OU CAIXAS P/ TRANSF. DE CORRENTE 58,61UN

09.50.099 DEMOLICOES DE ALTA TENSAO 453,77MV

09.52.001 REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. 207,62UN

09.52.002 REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. 259,52UN

09.52.003 REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET 25,95UN

09.52.004 REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA 12,97UN

09.52.005 REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA 103,81UN

09.52.007 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" 12,97M

09.52.008 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" 25,95M

09.52.009 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" 6,48M

09.52.010 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" 12,97M

09.52.015 REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS 25,95UN

09.52.016 REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS 51,90UN

09.52.017 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 1,29M

09.52.018 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 2,59M

09.52.019 REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 1,55M

09.52.020 REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 3,11M

09.52.021 REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS 10,38UN

09.52.022 REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS 25,95UN

09.52.026
REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS
PASSAGEM

51,90M2

09.52.028 REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO) 10,38UN

09.52.029 REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT 25,95UN

09.52.030 REMOCAO DE DISJUNTOR  QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T 6,48UN

09.52.034 REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR 25,95UN

09.52.035 REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T 38,92UN

09.52.037
REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL
B.T

51,90UN

09.52.039 REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE 25,95M

09.52.099 DEMOLICOES DE BAIXA TENSAO 453,77MV

09.54.001 REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS 20,76UN

09.54.002 REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA 31,14UN

09.54.003
REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA
RECALQUE

51,90UN

09.54.004 REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE 77,85UN

09.54.005 REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE 7,78UN
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09.54.006
REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS
FLUORESC

7,78UN

09.54.007
REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/
PENDENTES

10,38UN

09.54.013 REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES 51,90UN

09.54.014 REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS 77,85UN

09.54.016 REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO 51,90UN

09.54.017 REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO 77,85UN

09.54.018 REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR 25,95UN

09.54.019 REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES 77,85UN

09.54.020 REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO 259,52UN

09.54.021 REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO 415,24UN

09.54.099 DEMOLICOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 453,77MV

09.56.001 REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO 25,95UN

09.56.003 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO 51,90UN

09.56.004 REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS 25,95M

09.56.005 REMOCAO DE CABO DE COBRE NU 10,38M

09.56.006 REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO 12,97M

09.56.007 REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO 10,38UN

09.56.009 REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU 20,76UN

09.56.012 REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES 51,90UN

09.56.099 DEMOLICOES DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO 453,77MV

09.60.003
RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL INCL GANCHO DE SUSPENSAO TIPO
OLHAL

7,78UN

09.60.004
RETIRADA DE BUCHA DE PASS.INT/EXT, OU DE CHAPA ACO P/ BUCHA PASSAGEM
A.T.

20,76UN

09.60.007 RETIRADA DE CANTONEIRA METÁLICA 12,97M

09.60.008 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCL GANCHO DE SUSTENTAÇÃO 2,17UN

09.60.009 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO 12,97UN

09.60.011 RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE 10,38M

09.60.012 RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE 4,35UN

09.60.018 RETIRADA DE CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL 147,35UN

09.60.020 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO 33,73UN

09.60.022 RETIRADA DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO 181,90UN

09.60.023
RETIRADA DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM
INTERNA)

25,95UN

09.60.026 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA 329,26UN

09.60.027 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO 366,09UN

09.60.029 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 259,52UN

09.60.034 RETIRADA DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS 77,85UN

09.60.099 RETIRADAS DE ALTA TENSAO 453,77MV

09.62.001 RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. 207,62UN

09.62.002 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. 259,52UN

09.62.003
RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM
PERFILADO

25,95UN

09.62.004
RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK
LAG

12,97UN

09.62.009 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" 12,97M

09.62.010 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" 25,95M

09.62.012 RETIRADA DE PERFILADOS 20,76M

09.62.014 RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS 10,38UN

09.62.017 RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 2,59M
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09.62.018 RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 5,19M

09.62.019 RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 3,11M

09.62.020 RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 6,22M

09.62.021 RETIRADA DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSAO P/CABOS OU DE ROLDANAS 10,38UN

09.62.024 RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA 103,81M2

09.62.099 RETIRADAS DE BAIXA TENSAO 453,77MV

09.64.004 RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE 77,85UN

09.64.005
RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS
INCANDESC

5,19UN

09.64.006
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS
FLUORESC

3,26UN

09.64.014
RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM
FACHADA

77,85UN

09.64.016 RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS 51,90UN

09.64.018 RETIRADA DE APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR 25,95UN

09.64.020 RETIRADA DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO 259,52UN

09.64.023 RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO 259,52UN

09.64.024 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO 259,52UN

09.64.099 RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 453,77MV

09.66.001 RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 25,95UN

09.66.003 RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS 51,90UN

09.66.004 RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS 25,95M

09.66.005 RETIRADA DE CABO DE COBRE NU 10,38M

09.66.006 RETIRADA DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO 12,97M

09.66.007 RETIRADA DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO 10,38UN

09.66.009 RETIRADA DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU 20,76UN

09.66.099 RETIRADAS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS 453,77MV

09.70.003
RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCLUS GANCHO DE SUSPENSAO
TIPO OLHAL

10,38UN

09.70.004
RECOLOCAÇÃO DE BUCHA PASS.INT/EXT OU DE CH.ACO P/BUCHA PASSAGEM EM
A.T

25,95UN

09.70.007 RECOLOCAÇÃO DE CANTONEIRA METALICA 25,95M

09.70.008
RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR CASTANHA OU DE TERMINAL/CONEC.
P/BARRAM.COBRE A.T

4,35UN

09.70.009 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO 31,14UN

09.70.011 RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 20,76M

09.70.018
RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA,COMANDO POR
VARA/ESTRIBO FRONTAL

238,30UN

09.70.020
RECOLOCAÇÃO DE CH.FUSIV.INDICADORA OU DE TRANSF.DE POTENCIAL COMPL.
A.T

84,04UN

09.70.022 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO 449,78UN

09.70.023
RECOLOCAÇÃO DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM
INTERNA)

69,17UN

09.70.026 RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU CAB.PRIMARIA 727,60UN

09.70.029 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 332,27UN

09.70.099 RECOLOCACOES DE ALTA TENSAO 453,77MV

09.72.003
RECOLOCAÇÃO DE CABECOTE TELEFONICA, ARMACAO BRAQUET OU CONECTORES
PRESSAO P/CABOS

20,76UN

09.72.004 RECOLOCAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA B.T. 332,27UN

09.72.005 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. 332,27UN

09.72.009 RECOLOCAÇÃO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" 15,57M

09.72.010 RECOLOCAÇÃO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA DE 2" 31,14M
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09.72.011
RECOLOCAÇÃO DE CONDULETES OU DE CX.FUSIV. OU DE TOMADA INSTAL. EM
PERFILADOS

25,95UN

09.72.012 RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS 25,95M

09.72.014 RECOLOCAÇÃO DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS E PERFILADOS 12,97UN

09.72.017 RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 2,59M

09.72.018 RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 5,19M

09.72.019 RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 1,55M

09.72.020 RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 15,57M

09.72.023 RECOLOCAÇÃO DE ROLDANAS 15,57UN

09.72.024 RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA 307,61M2

09.72.031 RECOLOCAÇÃO DE BASE DE DISJUNTOR TIPO QUICK-LAG EM CHAPA DE FERRO 12,97UN

09.72.099 RECOLOCACOES DE BAIXA TENSAO 453,77MV

09.74.004 RECOLOCAÇÃO DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE 155,71UN

09.74.005
RECOLOCAÇÃO DE AP.ILUM.(PLAFON OU PEND.)P/LAMP.INCAND OU DE PROJET EM
JARDINS

41,52UN

09.74.006
RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP
FLUORESCENTES

6,02UN

09.74.015 RECOLOCAÇÃO DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO 51,90UN

09.74.017 RECOLOCAÇÃO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO 103,81UN

09.74.018 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO EM POSTE 77,85UN

09.74.019 RECOLOCAÇÃO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASE DE FIXACAO 332,27UN

09.74.023 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO 332,27UN

09.74.024 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO 332,27UN

09.74.099 RECOLOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 453,77MV

09.76.001 RECOLOCAÇÃO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIOATIVO 51,90UN

09.76.003 RECOLOCAÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS 207,62UN

09.76.004
RECOLOCAÇÃO DE CABO ACO E ESTICADORES,OU DE CABO COBRE NU P/ATERR.
P.RAIOS

10,38M

09.76.005 RECOLOCAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 25,95M

09.76.007 RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO 10,38UN

09.76.009
RECOLOCAÇÃO DE BRACADEIRAS PARA 3 ESTAIS OU PARA PASSAGEM DE CABO
DE COBRE NU

51,90UN

09.76.099 RECOLOCACOES DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO 453,77MV

09.80.001 OLEO P/DISJUNTOR EM TRANSFOMADOR DE ALTA TENSAO EM CABINE 15,42L

09.80.002
OLEO PARA TRANSFORMADOR DE ALTA TENSAO EM POSTE SINGELO OU
ESTALEIRO

15,85L

09.80.003 ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM) 81,61UN

09.80.004 CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM 644,56UN

09.80.005 BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA 15 KV 359,60UN

09.80.006 BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO 354,41UN

09.80.007 CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" 35,55M

09.80.008 JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO DE 0,40 X 0,40 X 0,15 M 85,82UN

09.80.010 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE 52,68UN

09.80.011 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM POSTE 60,47UN

09.80.012 VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) 51,86M

09.80.013 VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM) 78,35M

09.80.014 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) 20,19UN

09.80.015 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2) 35,64UN

09.80.017 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 501,63UN

09.80.019 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 364,37UN

09.80.021 CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3X25 MM2 / 15KV 145,49M

09.80.022 CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3 X 35 MM2 / 15KV 170,88M
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09.80.023 CABO SECO UNIPOLAR (THV SINTENAX) 16 MM2/15 KV 55,78M

09.80.024 CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE 15KV 25MM2 62,56M

09.80.025 CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE 15KV 35MM2 79,36M

09.80.026 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO 1556,72UN

09.80.029 CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV RUPTURA 1200A POSTE/ESTAL 286,16UN

09.80.030 CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100A/15 KV RUPTURA 1200A EM CABINE 271,43UN

09.80.033 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA M.T. 15 KV 892,36UN

09.80.034 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 W/220V COM FUSIVEL DE M.T. 15 KV 1828,52UN

09.80.036
DISJUNTOR VOL REDUZIDO OLEO 15KV/250 PL15B MVA 630 ACION. MANUAL -
COMPLETO

14598,35UN

09.80.038 BOBINA MINIMA DO DISJUNTOR 1131,69UN

09.80.039 RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V PEXTRON OU SIMILAR 503,62UN

09.80.040 RELE PRIMARIO DE SOBRECORRENTE P/DISJ. DE MEDIA TENSAO 2735,90UN

09.80.041 MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A. T. 232,68UN

09.80.042 TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM 402,15UN

09.80.043 LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV 500,86PR

09.80.044 VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV 217,76UN

09.80.048 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA 84,61UN

09.80.049 SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE  OU ESTALEIRO 258,28UN

09.80.050 CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM 301,11UN

09.80.051 MAO FRANCESA DE 700 MM 63,94UN

09.80.052 CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE PADRAO ELEKTRO 719,45UN

09.80.053 CAIXA DE MEDICAO PADRAO ELEKTRO - 0,70 X 0,60 X 0,25 M 719,45UN

09.80.055 TRANSF-POT 45 KVA-M.T.13,2(5%)B.T.220/127V(5%)EM POSTE/ESTALEIRO 8117,52UN

09.80.057 TRANSF-POT 75 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T.220/127V(5%)EM POSTE/ESTALEIRO 10957,82UN

09.80.058 TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 KV(5%)220/127V(5%) EM POSTE /ESTALEIRO 11705,72UN

09.80.059 TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T.220/127V(5%) EM CABINE 11523,82UN

09.80.060 TRANSF-POT 150 KVA-M.T.13,2 KV(5%) B.T. 220/127V(5%) EM CABINE 14353,92UN

09.80.061 TRANSF-POT 225 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE 19441,25UN

09.80.062 TRANSF-POT 300 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE 22365,87UN

09.80.063 TRANSF-POT 500 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127V(5%) EM CABINE 38069,37UN

09.80.064 MUDANCA DE TAP DO TRANSFORMADOR 294,71UN

09.80.065 LIMPEZA DE POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS 1028,68UN

09.80.071 CAPACITOR   PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 5 KVAR-220/60HZ 686,57UN

09.80.074 CAPACITOR   PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 7,5 KVAR-220V/60HZ 735,57UN

09.80.076 CAPACITOR   PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 10KVAR - 220 V/60HZ 1272,49UN

09.80.078 CAPACITOR   PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 12,5 KVAR-220V/60HZ 1657,58UN

09.80.090 PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA 56,14UN

09.80.099 OUTROS SERVICOS EM ALTA TENSAO - CONSERVACAO 453,77MV

09.82.001 POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M 1213,50UN

09.82.004 CABECOTE TIPO TELEFONICA 25,56UN

09.82.005 BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T. 23,31UN

09.82.006 BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. 31,22UN

09.82.007 BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T. 40,51UN

09.82.009 CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" 14,11UN

09.82.010 CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" 16,74UN

09.82.011 BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO 8,82UN

09.82.025 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM 20,15UN

09.82.026 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM 21,13UN

09.82.027 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM 21,48UN

09.82.028 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM 26,67UN
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09.82.029 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM 29,77UN

09.82.030 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM 29,79UN

09.82.031 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM 33,88UN

09.82.032 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM 45,53UN

09.82.033 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM 43,81UN

09.82.034 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM 49,53UN

09.82.035 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM 52,88UN

09.82.042 BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D. 246,81M2

09.82.046 FECHADURA TIPO YALE 61,10UN

09.82.084 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3 X 30 A - B.T. 366,33UN

09.82.085 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3 X 60 A - B.T. 513,12UN

09.82.086 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X100 A - B.T. 949,98UN

09.82.087 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X200 A - B.T. 2497,13UN

09.82.090 CHAVE SECCIONADORA NH 3X125A COM FUSIVEIS 349,01UN

09.82.091 CHAVE SECCIONADORA NH 3X250A COM FUSIVEIS 737,69UN

09.82.092 CHAVE SECCIONADORA NH 3X400A COM FUSIVEIS 1032,63UN

09.82.093 CHAVE SECCIONADORA NH 3X600A COM FUSIVEIS 1829,52UN

09.82.095 PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM 45,77M

09.82.099 OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO 453,77MV

09.83.001 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T 380,02UN

09.83.002
CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL
BL.BT

1521,09UN

09.83.003 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X400 A PAINEL BL.B.T 680,44UN

09.83.004 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T 1611,05UN

09.83.013 FUSIVEL NH 01 DE 160A RETARDADO 43,23UN

09.83.014 FUSIVEL NH DE 300 A 400A 81,66UN

09.83.015 FUSIVEL NH DE 425 A 630 A 117,80UN

09.83.016 FUSIVEL NH ATE 125A 29,13UN

09.83.017 FUSIVEL NH DE 200 A 250A 65,17UN

09.83.033 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A 45,89UN

09.83.034 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A 122,23UN

09.83.035 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A 41,32UN

09.83.036 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A 16,69UN

09.83.037 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A 17,06UN

09.83.038 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A 23,83UN

09.83.050 BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE 106,04UN

09.83.052 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A a 2X100A 115,84UN

09.83.063 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A 271,12UN

09.83.065 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a 3X50A 117,59UN

09.83.066 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A a 3X100A 139,01UN

09.83.067 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A 2231,17UN

09.83.069 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A 3634,86UN

09.83.070
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE

213,88UN

09.83.071
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 8,0A - 12,5A PARA
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE

215,35UN

09.83.072
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 10A - 16A PARA
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE

221,68UN

09.83.073
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 16A - 25A PARA
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE

270,20UN

09.83.077 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 238,25UN

Página: 43 de 7022/2/2018 15:44:01



Data Base 01/2018 LS 98,89 BDI 29,71

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

09.83.078 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 261,67UN

09.83.079 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 261,07UN

09.83.080 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 309,20UN

09.83.099 OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO 453,77MV

09.84.001 INTERRUPTOR DE 1 TECLA 17,41UN

09.84.002 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS 34,60UN

09.84.003 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS 34,01UN

09.84.004 INTERRUPTOR PARALELO 18,90UN

09.84.009 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V 21,35UN

09.84.010 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V 25,02UN

09.84.017 BOTAO DE CAMPAINHA 20,20UN

09.84.020 ESPELHO DE 4'X2' 5,31UN

09.84.021 ESPELHO 4'X4' 9,06UN

09.84.030 CIGARRA TIPO FABRICA 161,51UN

09.84.035 PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL 22,90UN

09.84.037 CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) 203,79UN

09.84.038
CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 1X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE
(IL-44)

121,39UN

09.84.039
CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE
(IL-45)

132,82UN

09.84.040 CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR. 2X16W C/DIFUSOR E SOQUETES (IL-68) 160,21UN

09.84.041
CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR.4X16W COM REFLETOR, ALETAS E
SOQUETES (IL-62)

239,00UN

09.84.045 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO 51,68UN

09.84.046 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO 56,66UN

09.84.050 RECEPTACULO PORCELANA  P/LAMP FLUORESC. COMPACTA ROSCA E-27 19,65UN

09.84.051 RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40 50,81UN

09.84.052 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR 6,22UN

09.84.054 PORTA LAMP ROSCA E-27 P/PLAFON PEND,EM BAQUELITE,FIX.P/ROSCA 1/8" 29,48UN

09.84.055 PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS 42,85UN

09.84.060 CORRENTE PARA PENDENTE DE APARELHO PARA ILUMINACAO 27,19M

09.84.070 CANOPLA DE FIXACAO PARA PENDENTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE 34,92UN

09.84.071 REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 1X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO 104,29UN

09.84.072 REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO 105,77UN

09.84.074 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 70W 220V CAP/IGN 115,38UN

09.84.075 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W 220V CAP/IGN 137,17UN

09.84.076 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 250W 220V CAP/IGN 156,42UN

09.84.077 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 70W 220V CAP/IGN 118,70UN

09.84.078 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 150W 220V CAP/IGN 160,33UN

09.84.079 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 250W 220V CAP/IGN 150,87UN

09.84.080 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W BIVOLT C/PROTEÇÃO 50,84UN

09.84.092 REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W 122,71UN

09.84.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 453,77MV

09.84.100 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM.P/LAMP.FLUOR. 1X28W (IL-73 E IL-81) 87,34UN

09.84.101 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM.P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-74 E IL-82) 115,19UN

09.84.102 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-75) 200,45UN

09.84.103 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP.P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-77) 211,16UN

09.84.104 CALHA P/LUMIN.DE EMBUTIR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-78) 180,45UN

09.84.105 CALHA P/LUMIN.DE EMBUTIR C/REFLETOR S/ALETAS P/LAMP.FLUOR. 1X28W (IL-79) 122,91UN

09.84.106 CALHA P/LUMIN.DE EMBUTIR C/REFLETOR S/ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-80) 154,30UN

09.85.005 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W 11,74UN

Página: 44 de 7022/2/2018 15:44:01



Data Base 01/2018 LS 98,89 BDI 29,71

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

09.85.006 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W 19,45UN

09.85.010 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W 41,61UN

09.85.011 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W 53,90UN

09.85.012 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W 59,14UN

09.85.016 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W 11,80UN

09.85.017 LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W 273,26UN

09.85.018 LAMPADA VAPOR METALICO 150W 328,38UN

09.85.019 LAMPADA VAPOR METALICO 250W 90,60UN

09.85.023 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160 W 193,28UN

09.85.024 LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W 207,06UN

09.85.025 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. FLUOR.COMPACTA  23 W 350,42UN

09.85.037 BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M 284,60UN

09.85.039 BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M 152,06UN

09.85.043 LUMINARIA ABERTA (APARELHO) TIPO ECON. P/ LAMP. V. MERC./MISTA 250W 180,05UN

09.85.045 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES 401,25UN

09.85.047 POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA 1095,02UN

09.85.048 POSTE DE FERRO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP.R=7 M ACIMA DO SOLO 1311,93UN

09.85.050 POSTE DE FERRO GALV.TIPO RETO, C/JANELA INSP. R=10M ACIMA DO SOLO 2366,38UN

09.85.053 POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR C/ JANELA ISNPECAO 724,28UN

09.85.060 CONDULETE DE 1" 49,33UN

09.85.061 CONDULETE DE 1 1/4" 56,99UN

09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2" 72,53UN

09.85.063 CONDULETE DE 2" 99,08UN

09.85.064 CONDULETE DE 3/4" 43,19UN

09.85.065 CONDULETE DE 1/2" 42,75UN

09.85.080 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1/2 HP - 220 V BIFASICO 729,81UN

09.85.081 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3/4 HP - 220 V BIFASICO 810,35UN

09.85.082 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO 876,55UN

09.85.083 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 HP - 220 V TRIFASICO 1125,82UN

09.85.084 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 HP - 220 V TRIFASICO 1301,42UN

09.85.085 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 5 HP - 220 V TRIFASICO 1738,36UN

09.85.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 453,77MV

09.85.102 LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K 11,63UN

09.86.001 CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS-CONECTOR GRANDE 279,85UN

09.86.020 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 59,44UN

09.86.021 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 70 A 95 MM2 59,44UN

09.86.025 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 15,95UN

09.86.026 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 17,28UN

09.86.027 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2 31,57UN

09.86.035 ELETRODUTO DE PVC DE 2" X 3,00 M PARA PROTECAO DE CABO DE COBRE NU 86,14UN

09.86.099 OUTROS SERVICOS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS 453,77MV

10.01.020 FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4  SEMI ENTARUGADO 81,71M2

10.01.021 FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO 112,58M2

10.01.038 FORRO DE RIPA APARELHADA 5X1CM G1-C4  EM XADREZ 129,06M2

10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA 82,56M2

10.01.058 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" 23,77M2

10.01.059 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" 30,25M2

10.01.060 ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM 13,29M2

10.01.061 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2`` 21,94M2

10.01.071 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCL.PERFIS FORNEC/INST. 108,68M2

10.01.074 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 SAHARA INCL.PERFIS FORNEC/INST. 123,02M2
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10.01.075 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 CONSTELATION INCL.PERFIS FORNEC/INST. 93,39M2

10.01.076 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST. 111,61M2

10.01.077 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST. 146,20M2

10.01.078 FORRO EM PLACA MINERAL NRC 0,75 TÔNICA INC. PERFIS FORNEC/INSTALADO 129,76M2

10.01.082 FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM 32,70M2

10.01.083
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M
P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC

34,11M2

10.01.099 FORROS 453,77MV

10.50.001 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO 3,28M2

10.50.003 DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO 4,51M2

10.50.004 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO 1,64M2

10.50.005 DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. 1,64M2

10.50.099 DEMOLICOES 453,77MV

10.60.001 RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) 12,83M2

10.60.002 RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS 6,87M2

10.60.005 RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS 12,83M2

10.60.099 RETIRADAS 453,77MV

10.70.001 RECOLOCAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA PREGADO (PLACAS OU TABUAS) 14,44M2

10.70.002 RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS 6,87M2

10.70.005 RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS 12,83M2

10.70.099 RECOLOCACOES DE FORROS 453,77MV

10.80.012 FORRO DE ESTUQUE 159,55M2

10.80.033 PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLA EM CHAPA N 20 P/SUST DE FORRO 17,51M

10.80.034 TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA FORRO 55,84M2

10.80.038 REPREGAMENTO DE FORROS DE MADEIRA 5,38M2

10.80.040 ESTRUTURA DE ENTARUGAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA 57,11M2

10.80.099 SERVICOS EM FORROS - CONSERVACAO 453,77MV

11.01.001 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO 62,79M2

11.01.002 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA 79,72M2

11.01.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 12,71M2

11.01.010
IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV
COM APLICAÇAO 4 DEMAOS

20,82M2

11.01.099 IMPERMEABILIZACOES 453,77MV

11.02.022 IMPERMEABILIZACAO MULTIMEMBRANAS ASFALTICAS - FELTRO ASFALTO 269,03M2

11.02.023 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ELASTOMERICA BUTILICA OU EPDM 314,28M2

11.02.024 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM 90,16M2

11.02.025 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - ACAB AREIA 98,04M2

11.02.026 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST 56,00M2

11.02.027 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS 45,91M2

11.02.035 IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA 83,40M2

11.02.040
IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE.
APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE			
			

65,39M2

11.02.050 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" 23,77M2

11.02.053 ISOLAMENTO TERMICO COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS ESPESSURA DE 10 CM 35,92M2

11.02.054 ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE ARGILA EXPANDIDA 415,40M3

11.02.055 FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ TRATAMENTO ACUSTICO ENTRE LAJES 400,25M3

11.02.061 PROTECAO TERMO-MECANICA C/LAJOTAS CERAM VERM INCL ARGAM ASSENT 125,82M2

11.02.062 PROTECAO TERMO-MECANICA C/LADR HIDRAUL 1 COR INCL ARGAM ASSENT 139,87M2

11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM 30,25M2
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11.02.067
ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA  
TRAÇO 1:4  ESPESSURA 3CM 			
			

28,83M2

11.02.099 IMPERMEABILIZACOES 453,77MV

11.03.001 COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA) 62,79M2

11.03.002 COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA) 79,72M2

11.03.004 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS 12,71M2

11.03.006
IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2
DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE			
			

56,35M2

11.03.007
IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL
COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS			
			

23,83M2

11.03.010 COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) 11,54M2

11.03.099 IMPERMEABILIZACOES 453,77MV

11.04.001 JUNTAS DE DILATACAO EM CHAPA DE COBRE N 26 151,16M

11.04.002 JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND ELASTICO PERFIL 0-12 57,80M

11.04.003 JUNTAS DE DILATACAO FUGENBANB ELASTICO PERFIL 0-22 97,57M

11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO 0,22C3

11.04.010 MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO 11,08M

11.04.012 ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE 7,45M

11.04.021 JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA 262,01M

11.04.022 JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA 191,97M

11.04.030 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO 47,41M

11.04.041
SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO
QUADRO

30,09M

11.04.099 SERVICOS EM JUNTAS DE DILATACAO 453,77MV

11.50.001 DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT 10,26M2

11.50.002 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE 12,32M2

11.50.003 DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR 2,05M2

11.50.004 DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE MANTA DE LA DE VIDRO 1,02M2

11.50.005 DEMOLIÇÃO PROTECAO TERMOMECANICA COM CONCRETO CELULAR 10,26M2

11.50.050 DEMOLIÇÃO DE JUNTAS DE DILATACAO METALICAS 4,10M

11.50.099 DEMOLICOES 453,77MV

11.60.001
RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR OU TIJOLOS
CERÂMICOS

6,16M2

11.60.002
RETIRADA DE ISOLAMENTO TERMICO COM DOLOMITA/SEIXOS ROLADOS/ARGILA
EXPANDIDA

2,05M2

11.60.099 RETIRADAS 453,77MV

11.70.015
RECOLOCAÇÃO  DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BRITAS, SEIXOS ROLADOS E ARGILA
EXPANDIDA

88,30M3

11.70.099 RECOLOCACOES DE IMPERMEABILIZACOES/JUNTA DE DILATACAO 453,77MV

11.80.099 SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO - CONSERVACAO 453,77MV

12.01.001 CHAPISCO 12,56M2

12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO 43,13M2

12.01.099 REVESTIMENTOS PARA TETOS 453,77MV

12.02.002 CHAPISCO 6,75M2

12.02.003 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS 8,97M2

12.02.005 EMBOCO 35,11M2

12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO 43,22M2

12.02.007 REBOCO 26,81M2

12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO 21,31M2
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12.02.010 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO 29,39M2

12.02.011 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA 34,97M2

12.02.012 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO 140,38M2

12.02.013 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO 124,32M2

12.02.014 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA 118,56M2

12.02.029 CERAMICA ESMALTADA 20X20CM 80,37M2

12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE 64,08M2

12.02.043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO 10,47M

12.02.044 PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO 29,33M

12.02.050 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAB RANHURADO 36,45M2

12.02.051 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS) 30,26M2

12.02.072 GUARNICAO P/ACABAM JUNTAS DILATACAO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 11,55M

12.02.099 REVESTIMENTOS P/ PAREDES INTERNAS 453,77MV

12.04.004 CHAPISCO 6,75M2

12.04.005 EMBOCO 35,11M2

12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO 43,13M2

12.04.007 REBOCO 26,81M2

12.04.008 CHAPISCO FINO PENEIRADO 8,19M2

12.04.013 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RANHURADO 36,45M2

12.04.014 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA) 30,26M2

12.04.018 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO 29,39M2

12.04.019 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA 34,97M2

12.04.020 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM 266,72M2

12.04.021 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5,0X5,0CM 257,06M2

12.04.022 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM 196,81M2

12.04.023 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 4,0X 4,0 CM 142,82M2

12.04.024 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM 200,19M2

12.04.040 REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA 197,52M2

12.04.048 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO 149,20M2

12.04.049 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO 133,14M2

12.04.050 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA 127,38M2

12.04.099 REVESTIMENTOS PARA PAREDES EXTERNAS 453,77MV

12.50.001 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES 11,51M2

12.50.002
DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG
ASSENTAMENTO

17,27M2

12.50.003 DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO 5,75M2

12.50.099 DEMOLICOES 453,77MV

12.60.001
RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA
ASSENTAMENTO

36,96M2

12.60.099 RETIRADAS 453,77MV

12.70.001 RECOLOCAÇÃO DE MÁRMORE, PEDRAS E GRANITOS 114,21M2

12.70.099 RECOLOCACOES DE REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE 453,77MV

12.80.003 CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO 12,24M2

12.80.030 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS 13,31M

12.80.050 CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8" 41,96M

12.80.051 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO 43,30M

12.80.099 SERVICOS EM REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE - CONSERVACAO 453,77MV

13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM 37,28M2

13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 8,17M2

13.01.009 ENCHIMENTO DE LAJE COM CARVAO VEGETAL 291,01M3

13.01.010 ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 296,75M3
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13.01.011 ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM CACOS DE CONCRETO CELULAR 586,07M3

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM 30,25M2

13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM 31,54M2

13.01.099 SERVICOS DE LASTROS E/OU ENCHIMENTOS 453,77MV

13.02.004 CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG 63,81M2

13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG 60,29M2

13.02.006 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM 60,20M2

13.02.007 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 142,37M2

13.02.009 PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 132,42M2

13.02.010 QE-26 QUADRA DE ESPORTES/DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR 25,34M2

13.02.011 QE-27 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO/PRE-LAJE TRELICADA 25,34M2

13.02.012 QE-28 QUADRA DE ESPORTES/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE LAJE 196,12M2

13.02.013 QE-29 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR 43,30M2

13.02.014 QE-30 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO/PRE-LAJE TRELICADA 43,40M2

13.02.015 QE-31 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE LAJE 199,91M2

13.02.017 LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR 102,36M2

13.02.019 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA 130,70M2

13.02.020 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL 130,70M2

13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL 195,10M2

13.02.024 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL 221,21M2

13.02.031 QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA 101,89M2

13.02.032 FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RES.E AREIA QUARTZOSA L=4CM 15,67M

13.02.033 QE-33 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA 104,02M2

13.02.034 GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO 122,29M2

13.02.038 GRANILITE PRETO/CIMENTO COMUM E=8MM COM POLIMENTO 121,97M2

13.02.040 PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM PRETO/CIMENTO COMUM 84,39M2

13.02.041 PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM 78,55M2

13.02.042 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) 8,49KG

13.02.047 SOALHO DE TABUAS DE 10X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE 330,89M2

13.02.048 SOALHO DE TABUAS DE 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE 312,30M2

13.02.049 QE-34 QUADRA DE ESPORTES/PISO FIBRA POLIPROPILENO CORRUGADO/FUND DIR 94,47M2

13.02.050 QE-35 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO FIBRA POLIPROP CORRUGADO/FUND DIR 97,77M2

13.02.052 TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA 9,20M2

13.02.053 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA 195,10M2

13.02.055 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA  - PISO TATIL DE ALERTA 221,21M2

13.02.058 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI 15,44CJ

13.02.059 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA 15,48CJ

13.02.061
PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL
C/ARGAMASSA

158,16M2

13.02.062 PISO DE BORRACHA SINT CANELADO COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARGAMASSA 150,45M2

13.02.066 PISO DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR (TIPO LAJE ZERO) 24,11M2

13.02.067 PISO DE CONCRETO/LAJE TRELICADA (TIPO LAJE ZERO) 24,11M2

13.02.068
PISO DE CONCRETO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA OU SOBRE PROTECAO
ACUSTICA

117,94M2

13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO 131,13M2

13.02.075 CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM 100,87M2

13.02.077 CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM 131,86M2

13.02.087 TACO MADEIRA G1-C6 APLICADO COM COLA 185,30M2

13.02.092 SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO 75,81M2

13.02.093 RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA 45,13M2

13.02.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS 453,77MV
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13.02.100
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO
MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

68,28M2

13.03.042 PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM 97,56M2

13.03.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS 453,77MV

13.04.001 DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM 51,48M

13.04.004 DEGRAU DE CONCRETO LISO 112,21M

13.04.026 DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL 145,57M

13.04.027 DEGRAUS DE GRANILITE PRE-MOLDADOS 48,58M

13.04.040 DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM 148,91M

13.04.050 DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA COR PRETA C/TESTEIRA FIXAVEL C/ARG 122,01M

13.04.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE DEGRAUS 453,77MV

13.05.001 RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 5 CM 24,44M

13.05.003 RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM 24,96M

13.05.004 RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10 CM 24,88M

13.05.005 RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA 40,91M

13.05.006
RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE
7CM

25,17M

13.05.009 RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 25,31M

13.05.012 RODAPE DE MADEIRA DE 5X1,5CM G1-C4 24,20M

13.05.014 RODAPES DE LADRILHO HIDRAULICO UMA COR COM 10 CM DE ALTURA 50,67M

13.05.020 RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM 43,39M

13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM 18,37M

13.05.024 RODAPES DE GRANILITE PARA ESCADA DE 10 CM 43,44M

13.05.025 RODAPE DE GRANILITE PARA ESCADA DE 7-CM 41,04M

13.05.026 RODAPÉ DE GRANILITE SIMPLES ALTURA 7CM 41,31M

13.05.028 RODAPES DE MASSA GRANIT ALTA RESISTENCIA DE 10 CM TIPO MEDIO SIMPLES 50,66M

13.05.030 RODAPES MASSA GRANIT ALTA RES 10CM MEDIO P/ESCADA INCL TRIANG 56,20M

13.05.031 RODAPE DE ALTA RESISTENCIA 7-CM TIPO MEDIO PARA ESCADA INCL TRIANGULO 47,78M

13.05.068 RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES 32,05M

13.05.069 RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES 35,30M

13.05.070 RODAPE VINILICO DE 7,5 CM SIMPLES 36,80M

13.05.074 RODAPE VINILICO DE 5 CM PARA ESCADA 35,07M

13.05.075 RODAPE VINILICO DE 7,5 CM PARA ESCADA 38,53M

13.05.080 RODAPE DE BORRACHA SINT COR PRETA FAIXA 7CM E=7MM FIXAVEL C/ARG 44,80M

13.05.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE RODAPES 453,77MV

13.05.100
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

12,49M

13.06.005 SOLEIRA DE ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 EM RAMPA 23,58M

13.06.008 SOLEIRA TABUA DE 15CM G1-C6 64,40M

13.06.009 SOLEIRA TABUA DE 25CM G1-C6 83,20M

13.06.074 SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM) 102,86M

13.06.075 SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM) 114,24M

13.06.076 SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM) 113,66M

13.06.077 SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM) 129,60M

13.06.082 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) 107,72M

13.06.083 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) 139,55M

13.06.084
SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A
17CM)

157,14M

13.06.085 SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM) 188,99M

13.06.086 SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=14 A 17CM) 206,46M

13.06.087 SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM) 238,31M
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13.06.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 453,77MV

13.07.002 PE-02 PEITORIL 84,86M

13.07.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PEITORIS 453,77MV

13.50.001 DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO 266,95M3

13.50.002
DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE
BASE

32,24M2

13.50.003 DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO 23,15M2

13.50.004 DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS 20,84M2

13.50.006 DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS 10,42M2

13.50.010
DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E
REGULARIZACÃO

8,21M2

13.50.015
DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL
ARG ASSENT.

10,26M2

13.50.016 DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 2,46M

13.50.017 DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 3,08M

13.50.018 DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 2,46M

13.50.019
DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA
ASSENTAMENTO

2,46M

13.50.099 DEMOLICOES 453,77MV

13.60.001 RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA 4,55M2

13.60.002 RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO 10,01M2

13.60.003 RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS 30,80M2

13.60.004 RETIRADA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA 12,32M2

13.60.005 RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO 27,50M2

13.60.006 RETIRADA DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS 16,04M2

13.60.007 RETIRADA DE PISO DE PEDRA 26,69M2

13.60.008 RETIRADA DE PISO DE GRANITO OU MÁRMORE 32,85M2

13.60.009 RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA 20,53M

13.60.010 RETIRADA DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MÁRMORE 24,64M

13.60.011 RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE 4,10M

13.60.012 RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDÃO 3,09M

13.60.013 RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL 4,10M

13.60.014 RETIRADA DE PEITORIS EM GERAL 4,10M

13.60.015 RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL 4,10M

13.60.099 RETIRADAS 453,77MV

13.70.001 RECOLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO E BORRACHA 16,05M2

13.70.002 RECOLOCAÇÃO DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO 69,67M2

13.70.005 RECOLOCAÇÃO E REPREGAMENTO DE SOALHO 5,38M2

13.70.050 RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS E CORDÕES DE MADEIRA 11,68M

13.70.099 RECOLOCACOES DE PISOS 453,77MV

13.80.002 LASTRO DE CONCRETO 712,31M3

13.80.003 LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM 13,21M2

13.80.005 DEGRAU DE CONCRETO LISO 112,21M

13.80.006 ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO 9,62M2

13.80.007 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM 24,19M2

13.80.012 SOALHO DE TABUA 20X2CM  MACHO-FEMEA G1-C6   (SOMENTE TABUAS) 228,76M2

13.80.013 ISOLAMENTO COM LONA PRETA 3,14M2

13.80.014 FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO 23,54M2

13.80.015 PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA 95,55M2

13.80.016 PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA 142,12M2

13.80.018 REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO 35,06M2
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13.80.021 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM 32,27M2

13.80.022 COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO 17,25M2

13.80.023 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA G1-C6  SOBRE VIGAMENTO 6X16CM 326,90M2

13.80.024 SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6    SOBRE VIGAMENTO 6X16CM 307,44M2

13.80.025 REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA 5,38M2

13.80.026 SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6    SOBRE VIGAMENTO 6X12CM 294,08M2

13.80.027 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA G1-C6  SOBRE VIGAMENTO 6X12CM 313,53M2

13.80.028 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA GI-C6  (SOMENTE TABUAS) 247,69M2

13.80.032 TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO 11,41M2

13.80.033 TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO 18,34M2

13.80.034 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO 60,20M2

13.80.035 PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO 62,79M2

13.80.050 RODAPE DE GRANILITE EM PLACAS FORN/APLIC 75,28M

13.80.051 RODAPE DE MARMORE DE 15CM 83,84M

13.80.055 CORDAO MEIA CANA 1,5x1,5CM G1-C4 7,56M

13.80.056 RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 COM CORDAO 26,38M

13.80.057 REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO 23,23M

13.80.060 DEGRAU DE GRANILITE 86,69M

13.80.061 DEGRAUS DE MARMORE 224,88M

13.80.062 DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA 97,42M

13.80.065 TESTEIRA DE BORRACHA 25,83M

13.80.066 PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO 82,72M2

13.80.075 ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA 399,88M3

13.80.099 SERVICOS EM PISOS - CONSERVACAO 453,77MV

14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM 92,39M2

14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM 103,40M2

14.01.006 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM 128,61M2

14.01.008 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM 149,43M2

14.01.032 VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESPESS 3 MM 201,89M2

14.01.035 VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) 98,16M2

14.01.040 VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM 285,75M2

14.01.060 FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR) 569,81M2

14.01.062
 VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE
GUARNIÇAO NEOPRENE   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

223,66M2

14.01.063
  VIDRO  LISO INCOLOR 6MM  INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO
PADRAO CRECHE  

130,52M2

14.01.099 SERVICOS EM VIDROS 453,77MV

14.02.001 EP-01 ESPELHO 250,40UN

14.02.099 SERVICOS DE ESPELHOS 453,77MV

14.60.001 RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES 15,99M2

14.60.099 RETIRADAS 453,77MV

14.70.001
RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE
BAGUETES

69,21M2

14.70.099 RECOLOCACOES DE VIDRO 453,77MV

14.80.001
ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.  			
			

312,30M2

14.80.099 SERVICOS EM VIDROS  - CONSERVACAO 453,77MV

15.01.001 OLEO EM ESTRUTURA METALICA 16,97M2

15.01.002 GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA 18,32M2

15.01.003 PINTURA ALUMINIO EM ESTRUTURA METALICA 19,25M2
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15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA 17,20M2

15.01.005 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA 21,66M2

15.01.006 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA 21,02M2

15.01.010 OLEO SEM APAREL E EMASS PREVIOS EM ESTRUT DE MAD APARENTE (GALPOES) 18,79M2

15.01.012 ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES 23,26M2

15.01.013
ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM
ESTRUTURA DE MADEIRA

22,84M2

15.01.014 APLICAÇAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA EM MADEIRA. 12,64M2

15.01.015
VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA
APARENTE

19,10M2

15.01.029  SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS 3,30KG

15.01.032 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS 11,94M2

15.01.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS 14,85M2

15.01.099 PINTURAS EM ESTRUTURAS 453,77MV

15.02.003 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR 19,57M2

15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA 27,14M2

15.02.006 LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR 41,37M2

15.02.010 TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO 27,14M2

15.02.012 MASSA CORRIDA A OLEO 26,39M2

15.02.015 OLEO 27,67M2

15.02.016 OLEO COM MASSA CORRIDA 51,00M2

15.02.018 ESMALTE A BASE DE AGUA 31,36M2

15.02.019 ESMALTE 28,04M2

15.02.020 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS) 24,43M2

15.02.025 TINTA LATEX STANDARD 28,40M2

15.02.026 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA 40,77M2

15.02.050 OLEO EM FORRO DE MADEIRA 32,54M2

15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA 36,15M2

15.02.053 ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA 35,58M2

15.02.055 ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA 22,76M2

15.02.061 TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO 24,90M2

15.02.062 TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO 23,64M2

15.02.080 TINTA LATEX PARA PISO 25,29M2

15.02.099 PINTURAS EM FORROS/PAREDES INTERNAS 453,77MV

15.03.001 MASSA CORRIDA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 19,91M2

15.03.002 MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 21,23M2

15.03.003 OLEO SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 27,21M2

15.03.004 OLEO COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 47,12M2

15.03.005 OLEO EM MADEIRA SEM APARELHAMENTO E EMASS PREVIOS (PORTOES-CERCAS) 26,57M2

15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 30,81M2

15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 50,72M2

15.03.009 ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS 11,53M2

15.03.010 VERNIZ PLASTICO BASE POLIURET EM ESQUADRIAS E PECAS MADEIRA EXTERNA 25,77M2

15.03.012 ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 22,76M2

15.03.020 OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO 30,25M2

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO 30,62M2

15.03.022 GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO 32,50M2

15.03.024 PINTURA ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO 34,04M2

15.03.025
ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA

31,14M2
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15.03.026
ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA

52,37M2

15.03.027 ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS 15,36M2

15.03.028 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO 37,00M2

15.03.029
 SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO -  ESQUADRIAS.			
			

3,30KG

15.03.032 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS 30,92M2

15.03.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS 35,39M2

15.03.040 OLEO EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA 4,01M

15.03.041 ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA 6,40M

15.03.042 ESMALTE A BASE DE AGUA EM RODAPES BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA 6,18M

15.03.050 ENVERNIZAMENTO DE RODAPES,BAGUETES OU MOLDURAS DE MADEIRA 3,68M

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) 13,70M

15.03.061 FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA 7,76M

15.03.062 FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA 7,76M

15.03.063 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA A OLEO 13,55M

15.03.064 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA 13,58M

15.03.068 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3/4" 7,49M

15.03.069 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1" 7,71M

15.03.072 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/4" 10,20M

15.03.073 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/2" 10,42M

15.03.074 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2" 13,14M

15.03.075 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" 13,14M

15.03.076 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3" 14,00M

15.03.077 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 4" 17,15M

15.03.079 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC  Ø 2" 12,33M

15.03.080 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø  3" 12,68M

15.03.081 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 4" 15,31M

15.03.082 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 6" 16,01M

15.03.099 PINTURAS EM ESQUADRIAS 453,77MV

15.04.001 CAIACAO 9,44M2

15.04.005 TINTA LÁTEX ECONÔMICA 23,73M2

15.04.006 TINTA LATEX STANDARD 24,99M2

15.04.007 MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR 24,43M2

15.04.008 LATEX EM ELEMENTO VAZADO 23,73M2

15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO 38,49M2

15.04.011 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA 14,26M2

15.04.012 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO 27,23M2

15.04.013 HIDROFUGO A BASE DE SILICONE 33,73M2

15.04.015 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA 21,90M2

15.04.020 LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE 12,64M2

15.04.030
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ
ACRILICO BASE SOLVENTE			
			

21,12M2

15.04.031
VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇAO 3 DEMAOS			
			

10,96M2

15.04.073 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA 21,66M2

15.04.078 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS 15,28CJ

15.04.080 PINTURA  DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) 1285,78UN

15.04.081 PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES 2,08M

15.04.082 TINTA LATEX PARA PISO 25,29M2
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15.04.099 PINTURAS EM PAREDES EXTERNAS 453,77MV

15.50.001 RASPAGEM DE CAIACAO OU TINTA MINERAL IMPERMEAVEL 2,04M2

15.50.002 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO 3,74M2

15.50.003 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO 5,41M2

15.50.004 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO 6,26M2

15.50.010
REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD
C/LIXAMENTO

1,08M

15.50.011
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM PRODUTO
QUIMICO

7,09M2

15.50.012 REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO 7,09M2

15.50.013 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/PROD QUIM 7,09M2

15.50.014
REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD
C/PROD.QUIMICO

1,41M

15.50.030 REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO        23,92M2

15.50.099 REMOCOES 453,77MV

15.80.010 PINTURA EM AZULEJO 25,15M2

15.80.017 OLEO EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 17,98M2

15.80.018 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA 15,82M2

15.80.019
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE
MASSA

18,05M2

15.80.020 OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA 17,76M2

15.80.021 OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO 28,06M2

15.80.023 OLEO EM RODAPES/BAGUETES/MOLD. MAD. INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA 2,75M

15.80.024 ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 30,33M2

15.80.025 REMOVEDOR DE PICHAÇÃO - POS PINTURA ANTIPICHAÇÃO 8,05M2

15.80.029 VERNIZ ANTIPICHAÇÃO 2 DEMAOS 31,29M2

15.80.030 VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA 21,17M2

15.80.032
VERNIZ EM RODAPES/BAGUETES/MOLD. MAD. INCL. PREPARO E RETOQUE DE
MASSA

2,84M

15.80.040 PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS 732,27UN

15.80.042 PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES 1,83M

15.80.043 TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA 14,81M2

15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 17,60M2

15.80.045
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE
ZARCAO

28,28M2

15.80.046 GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCL. PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 29,41M2

15.80.047 PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA 16,12M2

15.80.048 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 18,90M2

15.80.049 ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 18,28M2

15.80.050 OLEO EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 18,61M2

15.80.060 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 17,17M2

15.80.061 OLEO EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 16,95M2

15.80.062 GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 18,30M2

15.80.070 GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESTRUTURAS - CONSERVACAO 44,41M2

15.80.071 GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESQUADRIAS - CONSERVACAO 67,97M2

15.80.072 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESTRUTURAS - CONSERVACAO 10,75M2

15.80.073 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS - CONSERVACAO 22,20M2

15.80.075 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO 12,61M2

15.80.076 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO 24,61M2

15.80.080
 SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS.			
			

3,30KG

15.80.099 SERVICOS DE PINTURA - CONSERVACAO 453,77MV
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16.01.008
FD-07 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT
H=185CM/SAPAT

479,20M

16.01.009
FD-08 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT
H=185CM/BROCA

544,66M

16.01.010 FD-10 FECHAMENTO PARA DEVISAS/MOUROES 57,63M

16.01.011 FD-11 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ PLACAS PRE MOLDADAS 182,53M

16.01.012 FD-12 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ ARAMES E HIBISCOS 161,00M

16.01.013 FD-13 FECHAMENTO DIV/BL CONCR/SEM REVESTIMENTO (H=185CM/SAPATA) 456,97M

16.01.014 FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA 522,30M

16.01.015
FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO
H=235CM/SAPATA

580,66M

16.01.016
FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO
H=235CM/BROCA

649,37M

16.01.021 FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM) 783,53M

16.01.022 FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) 872,09M

16.01.028 FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM) 846,59M

16.01.029 FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) 935,15M

16.01.030 FD-25 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / SAPATA (199X132.20CM) 736,51M

16.01.031 FD-26 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / BROCA (199X132.20CM) 809,14M

16.01.032 FD-27 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / SAPATA (59X211.40CM) 803,46M

16.01.033 FD-28 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / BROCA (59X211.40CM) 870,18M

16.01.045 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO 1151,22M2

16.01.046 PORTÃO EM CHAPA DE AÇO 827,69M2

16.01.058
GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA
25X2MM

288,23M2

16.01.060 FD-29 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (239X199CM) 771,99M

16.01.061 FD-30 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / BROCA (239X199CM) 803,40M

16.01.062 FD-31 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (39X199CM) 727,27M

16.01.063 FD-32 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / BROCA (39X199CM) 758,26M

16.01.064 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA 838,80M2

16.01.065 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM 42,42M

16.01.066 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM 37,62M

16.01.067
FD-33 FECHAMENTO DE DIVISA/BL.CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO
H=235CM/SAPATA

590,48M

16.01.068
FD-34 FECHAMENTO DE DIVISA/BL. CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO
H=235CM/BROCA

658,70M

16.01.080 PT-30 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X185CM) 8197,56UN

16.01.081 PT-31 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X235CM) 9704,76UN

16.01.082 PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X185CM) 5419,05UN

16.01.083 PT-33 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X235CM) 6551,04UN

16.01.084 PT-34 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X185CM) 7519,96UN

16.01.085 PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X235CM) 8987,73UN

16.01.086 PT-36 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X185CM) 4714,04UN

16.01.087 PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM) 5805,50UN

16.01.088 PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) 7913,13UN

16.01.089 PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM) 5801,50UN

16.01.090 FE-01  FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM  (ALAMBRADO) 484,44M2

16.01.091 FE-02  FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) 271,35M2

16.01.092 PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM 967,96M2

16.01.099 SERVICOS PARA FECHAMENTOS 453,77MV

16.02.004 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (DIAGONAL) 129,48M2

16.02.008 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 142,37M2
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16.02.009 PLACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL - 90X90 CM 77,94M2

16.02.010 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (SEXTAVADO) 117,64M2

16.02.012 PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM 101,35M2

16.02.014 PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) 114,90M2

16.02.015 PAVIMENTACAO ASFALTICA 44,27M2

16.02.018 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL 221,21M2

16.02.020 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA 221,21M2

16.02.022 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM 10,33M2

16.02.023
PAVIMENTACAO DE PEDRA MOSAICO PORTUGUES 2 COR/SOBRE BASE AREIA
GROSSA

194,91M2

16.02.025 GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP 93,16M

16.02.026 SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP 77,52M

16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS 28,77M

16.02.028 GA-02 GUIA E SARJETA 91,55M

16.02.029 GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP 125,66M

16.02.031 DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO 73,51M

16.02.033 PEDRA MIRACEMA 90,71M2

16.02.036 PAVIMENTACAO MOSAICO COM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL 83,44M2

16.02.039 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (QUADRICULADO) 125,35M2

16.02.050 PASTILHA NATURAL 2,5X2,5CM - DETALHES E REQUADROS 320,33M2

16.02.051 PASTILHA NATURAL 5,0X5,0CM - DETALHES E REQUADROS 310,68M2

16.02.056 LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM LISO 1 COR 102,36M2

16.02.061 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA 130,70M2

16.02.062 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL 130,70M2

16.02.064 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM 60,20M2

16.02.066 PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO  E=10CM 81,67M2

16.02.067 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) 8,49KG

16.02.068
DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM  INCLUSIVE
LASTRO DE BRITA

55,38M

16.02.069 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS 15,28CJ

16.02.070 LASTRO DE CONCRETO - 5CM 35,61M2

16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 8,17M2

16.02.080 PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM 80,75M2

16.02.090 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG 60,29M2

16.02.091 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG 63,81M2

16.02.099 REVESTIMENTOS P/ PISOS EXTERNOS 453,77MV

16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 6,77M2

16.02.101
LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8   E=5CM  COM AGREGADO RECICLADO DA
CONSTRUÇAO CIVIL.

29,89M2

16.02.105
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO
RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL

59,41M2

16.02.106
CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM CORANTE  E = 5 CM COM AGREGADO
RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL

62,93M2

16.03.001 CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA 0,90M2

16.03.002
GRAMA ESMERALDA EM PLACAS			
			

11,61M2

16.03.006
GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS			
			

14,24M2
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16.03.010 FORRACAO - MARANTA 99,84M2

16.03.012 GRAMA PRETA EM MUDAS 54,89M2

16.03.014 AP-02 PROTETOR PARA ARVORES 88,63UN

16.03.031 ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2.00M - TIPUANA 140,81UN

16.03.063 PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M 264,87UN

16.03.066 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA 35,18UN

16.03.067 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - BELA EMILIA 26,05UN

16.03.075 ARBUSTO COSTELA- DE -ADAO  H=0.50 A 0.70 M  47,55UN

16.03.076 ARBUSTO  GUAIMBÊ   H=0.50 A 0.70 M  35,84UN

16.03.077 ARBUSTO PRIMAVERA   H=0.50 A 0.70 M 40,78UN

16.03.080 ARBUSTO H=0,50 A 0,70 M - CALIANDRA 32,74UN

16.03.083 BAMBU H=1,00 A 2,00 M - BAMBUZINHO 37,75UN

16.03.085 FORRACAO - CURCULIGO 80,97M2

16.03.087 FORRACAO - LANTANA 68,22M2

16.03.088 FORRACAO - LIRIO AMARELO 105,58M2

16.03.090 ARBUSTO SANQUÉSIA   H=0.50 A 0.70 M 122,51M2

16.03.091 FORRACAO - PILEIA 80,67M2

16.03.092 FORRACAO - CLOROFITO 81,16M2

16.03.093 FORRACAO - VEDELIA 103,97M2

16.03.096 FORRACAO - AGAPANTO 89,69M2

16.03.099 SERVIÇOS DE PAISAGISMO 453,77MV

16.03.100 ARBUSTO ALECRIM H=0,50M A 0,70M 41,07UN

16.03.101 FORRAÇÃO AZULZINHA 179,59M2

16.03.102 FORRAÇÃO BARLÉRIA 175,10M2

16.03.103 FORRAÇÃO BULBINE 100,58M2

16.03.104 ARBUSTO DICORISANDRA H=0,50 A 0,70M 685,22M2

16.03.105 FORRAÇÃO DINHEIRO-EM-PENCA 65,75M2

16.03.106 FORRAÇÃO GOTA DE ORVALHO 75,34M2

16.03.107 FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM 159,61M2

16.03.108 FORRAÇÃO JIBÓIA-VERDE 229,79M2

16.03.109 FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO 176,84M2

16.03.110 ARBUSTO MANJERICÃO H=0,50 A 0,70M 40,24UN

16.03.111 FORRAÇÃO OFIOPOGO 104,76M2

16.03.112 FORRAÇÃO PAPIRINHO 171,64M2

16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO 67,01M2

16.03.114 FORRAÇÃO TRAPOERABA 175,77M2

16.03.150 ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-DO-SERTÃO H=2,00M 201,09UN

16.03.151 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-PRETA H=2,00M 198,27UN

16.03.152 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-SASSAFRÁS H=2,00M 205,44UN

16.03.153 ÁRVORE ORNAMENTAL CASTANHA-DO-PARÁ H=2,00M 223,21UN

16.03.154 ÁRVORE ORNAMENTAL IMBUIA H=2,00M 217,00UN

16.03.155 ÁRVORE ORNAMENTAL JABORANDI H=2,00M 238,79UN

16.03.156 ÁRVORE ORNAMENTAL PEROBA ROSA H=2,00M 214,08UN

16.03.157 ÁRVORE ORNAMENTAL PINHEIRO-DO-PARANÁ H=2,00M 218,63UN

16.03.170 ÁRVORE  PEITO DE POMBA H=0,50 A 1,00M. (NATIVA PIONEIRA-SP) 18,69UN

16.03.171 ÁRVORE  TÁPIA  H=0,50M A 1,00M. (NATIVA PIONEIRA-SP) 20,18UN

16.03.172 ÁRVORE CAPIXINGUI  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 24,38UN

16.03.173 ÁRVORE INGÁ  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 23,25UN

16.03.174 ÁRVORE FUMO BRAVO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 22,05UN

16.03.175 ÁRVORE MUTAMBO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 24,54UN

16.03.176 ÁRVORE AÇOITA CAVALO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 25,51UN
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16.03.177 ÁRVORE PAU POLVORA  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 25,13UN

16.03.190 ÁRVORE PEITO DE POMBA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 65,30UN

16.03.191 ÁRVORE TÁPIA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 73,85UN

16.03.192 ÁRVORE CAPIXINGUI H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 59,72UN

16.03.193 ÁRVORE INGÁ  H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 61,15UN

16.03.194 ÁRVORE FUMO BRAVO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 69,31UN

16.03.195 ÁRVORE MUTAMBO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 61,89UN

16.03.196 ÁRVORE AÇOITA CAVALO  H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 59,72UN

16.03.197 ÁRVORE PAU POLVORA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 64,48UN

16.03.200 ÁRVORE ORNAMENTAL ALDRAGO H=2,00M 208,37UN

16.03.201 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA H=2,00M 209,24UN

16.03.202 ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=2,00M 205,84UN

16.03.203 ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-SALSA H=2,00M 205,21UN

16.03.204 ÁRVORE ORNAMENTAL BICO-DE-PATO H=2,00M 199,60UN

16.03.205 ÁRVORE ORNAMENTAL CHUVA DE OURO H=2,00M 206,74UN

16.03.206 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELEIRA H=2,00M 198,27UN

16.03.207 ÁRVORE ORNAMENTAL CAPUTUNA-PRETA (CHUPA FERRO) H=2,00M 208,29UN

16.03.208 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA H=2,00M 214,91UN

16.03.209 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA-BRANCA H=2,00M 209,19UN

16.03.210 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBÃO H=2,00M 211,37UN

16.03.211 ÁRVORE ORNAMENTAL CARVALHO-BRASILEIRO (CARVALHO DO BRASIL) H=2,00M 207,58UN

16.03.212 ÁRVORE ORNAMENTAL CÁSSIA-GRANDE H=2,00M 207,65UN

16.03.213 ÁRVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M 208,23UN

16.03.214 ÁRVORE ORNAMENTAL CHÁ-DE-BUGRE (CAPITÃO DO CAMPO) H=2,00M 204,65UN

16.03.215 ÁRVORE ORNAMENTAL DEDALEIRO H=2,00M 205,84UN

16.03.216 ÁRVORE ORNAMENTAL DIADEMA H=2,00M 203,31UN

16.03.217 ÁRVORE ORNAMENTAL EMBAÚBA H=2,00M 211,55UN

16.03.218 ÁRVORE ORNAMENTAL EMBIRUÇU H=2,00M 204,14UN

16.03.219 ÁRVORE ORNAMENTAL FEIJOA H=2,00M 222,08UN

16.03.220 ÁRVORE ORNAMENTAL GUANANDI H=2,00M 206,92UN

16.03.221 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M 201,43UN

16.03.222 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-BRANCO H=2,00M 207,28UN

16.03.223 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M 203,90UN

16.03.224 ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M 204,05UN

16.03.225 ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-BRANCO H=2,00M 209,24UN

16.03.226 ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-ROSA H=2,00M 209,24UN

16.03.227 ÁRVORE ORNAMENTAL MIRINDIBA (MIRINDIBA ROSA) H=2,00M 209,24UN

16.03.228 ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ) H=2,00M 193,16UN

16.03.229 ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU H=2,00M 215,66UN

16.03.230 ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA) H=2,00M 219,90UN

16.03.231 ÁRVORE ORNAMENTAL TARUMÃ H=2,00M 219,16UN

16.03.232 ÁRVORE ORNAMENTAL URUCUM H=2,00M 211,34UN

16.03.300 ARBUSTO ALPÍNIA H=0,50 A 0,70M 43,07UN

16.03.301 ARBUSTO AVE-DO-PARAÍSO H=0,50 A 0,70M 68,48UN

16.03.302 ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M 47,09UN

16.03.303 FORRAÇÃO FALSO-ÍRIS 358,82M2

16.03.304 ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M 139,22UN

16.03.305 FORRAÇÃO FLOR-LEOPARDO 98,05M2

16.03.306 ARBUSTO GARDÊNIA H=0,50 A 0,70M 35,53UN

16.03.307 ARBUSTO GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA H=0,50 A 0,70M 44,79UN

16.03.308 ARBUSTO GUAIMBÊ-DE-BREJO H=0,50 A 0,70M 38,12UN
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16.03.309 FORRAÇÃO HELICÔNIA-PAPAGAIO 300,43M2

16.03.310 ARBUSTO IMBÊ H=0,50 A 0,70M 38,12UN

16.03.311 ARBUSTO JASMIM-AMARELO H=0,50 A 0,70M 37,15UN

16.03.312 ARBUSTO LANTERNA-CHINESA H=0,50 A 0,70M 37,42UN

16.03.313 ARBUSTO MANACÁ-DE-CHEIRO H=0,50 A 0,70M 66,32UN

16.03.314 ARBUSTO MARIA-PRETA H=0,50 A 0,70M 39,16UN

16.03.315 FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA 537,57M2

16.03.316 ARBUSTO MUSSAENDA H=0,50 A 0,70M 55,30UN

16.03.317 ARBUSTO MUSSAENDA-FRONDOSA H=0,50 A 0,70M 59,42UN

16.03.318 ARBUSTO PLEOMELE H=0,50 A 0,70M 104,04UN

16.03.319 ARBUSTO QUARESMEIRINHA H=0,50 A 0,70M 65,64UN

16.03.320 ARBUSTO RESEDÁ H=0,50 A 0,70M 50,87UN

16.03.321 ARBUSTO SOMBRINHA-CHINESA H=0,50 A 0,70M 46,83UN

16.03.322 ARBUSTO TUMBÉRGIA H=0,50 A 0,70M 40,03UN

16.03.350 FRUTÍFERA ANGELIM-DOCE H=2,00M 203,91UN

16.03.351 FRUTÍFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO)  H=2,00M 243,45UN

16.03.352 FRUTÍFERA GENIPAPO (JENIPAPO) H=2,00M 211,69UN

16.03.353 FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M 209,56UN

16.03.354 FRUTÍFERA GRUMIXAMA H=2,00M 237,56UN

16.03.355 FRUTÍFERA GABIROBA  H=2,00M 215,53UN

16.03.356 FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M 395,61UN

16.03.400 PALMEIRA AÇAÍ H=1,50 A 2,00M 237,35UN

16.03.401 PALMEIRA GUARIROBA H=1,50 A 2,00M 220,01UN

16.03.402 PALMEIRA INDAIÁ H=1,50 A 2,00M 348,68UN

16.03.403 PALMEIRA PALMITO-JUÇARA (PALMITO) H=1,50 A 2,00M 236,47UN

16.03.404 PALMEIRA PUPUNHA H=1,50 A 2,00M 287,92UN

16.03.430 CIPÓ DE SÃO JOÃO H=0,50 A 0,70M 38,91UN

16.03.431 CUSPIDÁRIA H=0,50 A 0,70M 44,01UN

16.03.432 IPOMÉIA H=0,50 A 0,70M 53,23UN

16.03.450 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 2CM<DAP<3CM 229,82UN

16.03.451 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 3CM<DAP<5CM 275,87UN

16.03.452 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 5CM<DAP<7CM 314,50UN

16.03.453 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 7CM<DAP<15CM 691,44UN

16.03.454 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 15CM<DAP<30CM 699,30UN

16.03.455 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 30CM<DAP<45CM 1439,78UN

16.03.456 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 45CM<DAP<60CM 2289,26UN

16.03.464
PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES COM  ALTURA ATE 10M
TOPO DA COPA.

363,75UN

16.03.465
PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM 
ALTURA SUPERIOR A 10M 

1534,65UN

16.03.466
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 15CM<DAP<30CM APLICAVEL
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV  UMA UNIDADE-DIA.

1942,44UN

16.03.467
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 30CM<DAP<45CM APLICAVEL
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV UMA UNIDADE-DIA.

2848,19UN

16.03.468
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 45CM<DAP<60CM APLICAVEL
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV UMA UNIDADE-DIA.

3637,65UN

16.03.469
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 60CM<DAP<100CM APLICAVEL
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV UMA UNIDADE-DIA.

10793,79UN

16.03.470 FRUTÍFERA JAMBOLÃO H=0,50 A 1,00M 20,26UN

16.03.471 PALMEIRA INDAIÁ H=0,50 A 1,00M 70,91UN

16.03.472 ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=0,50 A 1,00M 22,46UN

16.03.482 FRUTÍFERA UVAIA - DAP3 315,85UN

Página: 60 de 7022/2/2018 15:44:01



Data Base 01/2018 LS 98,89 BDI 29,71

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

16.03.483 PALMEIRA GUARIROBA - DAP3 222,29UN

16.03.484 ÁRVORE ORNAMENTAL SUINÃ - DAP3 175,84UN

16.03.485 FRUTÍFERA PITANGUEIRA - DAP5 594,64UN

16.03.486 PALMEIRA JERIVÁ - DAP5 427,28UN

16.03.487 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA - DAP5 532,93UN

16.03.488 FRUTÍFERA ACEROLA H=2,00M 238,10UN

16.03.489 FRUTÍFERA AMOREIRA H=2,00M 215,71UN

16.03.490 FRUTÍFERA PITANGUEIRA H=2,00M 217,89UN

16.03.491 FRUTÍFERA UVAIA H=2,00M 291,46UN

16.03.492 ÁRVORE ORNAMENTAL ALECRIM DE CAMPINAS H=2,00M 203,70UN

16.03.493 ÁRVORE ORNAMENTAL FEDEGOSO (ALELUIA)  H=2,00M 206,33UN

16.03.494 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M 211,87UN

16.03.495 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE BOLA  H=2,00M 207,97UN

16.03.496 ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M 203,30UN

16.03.497 ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA  H=2,00M 208,75UN

16.03.498 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-BRASIL  H=2,00M 201,07UN

16.03.500 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-FERRO H=2,00M 196,76UN

16.03.501 ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M 200,23UN

16.03.502 ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M 201,33UN

16.03.503 ÁRVORE ORNAMENTAL UNHA-DE-VACA H=2,00M 208,03UN

16.03.508 FRUTIFERA GOIABEIRA - DAP 7 654,40UN

16.03.509 PALMEIRA PUPUNHA - DAP 7 707,67UN

16.03.510 ARVORE ORNAMENTAL URUCUM - DAP 7 704,31UN

16.04.001 QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL 1156,07PR

16.04.002 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) 1189,79UN

16.04.007
QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRET-600
M2

61137,05UN

16.04.016 QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA 99,33M2

16.04.019 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA 1116,75M

16.04.020 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA 1020,11M

16.04.025
QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA
ESMALTE  FUNDACAO BROCA Ø 25 CM			
			

5309,82UN

16.04.031 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA 803,38M

16.04.034 FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA 131,87M2

16.04.036 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA 685,10M

16.04.037 FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS 196,75M2

16.04.043 QE-23 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCR. ARMADO/FUND. DIRET - 160 M2 16631,88UN

16.04.099 SERVICOS DE QUADRAS DE ESPORTES 453,77MV

16.05.004 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) 44,61M

16.05.005 CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM) 64,07M

16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA 492,96UN

16.05.030 CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) 142,99M

16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) 146,02M

16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) 152,18M

16.05.036 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS 56,88M

16.05.037 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS 72,23M

16.05.038 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS 97,22M

16.05.039 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS 125,19M

16.05.040 TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM) 107,76M

16.05.041 TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) 109,94M
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16.05.042 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) 129,10M

16.05.043 TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) 335,80M

16.05.044 TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) 375,36M

16.05.045 TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) 461,08M

16.05.046 TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM 76,75M

16.05.047 TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM 86,43M

16.05.048 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM 98,19M

16.05.050 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA 2582,28M

16.05.052
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE
INSPEÇÃO Ø 0,60M

857,42UN

16.05.054 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE BRITA 3639,13M

16.05.056
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE
INSPEÇÃO Ø 0,60M

1248,67UN

16.05.058 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO 3019,98M

16.05.060 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO 4271,84M

16.05.064 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 66,59M

16.05.065 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 98,15M

16.05.066 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 166,59M

16.05.067 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 214,64M

16.05.068 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 310,05M

16.05.070 CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO 102,67M3

16.05.071 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO 791,92M3

16.05.072 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO 222,43M2

16.05.073 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO 319,66M2

16.05.074 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO 180,89M2

16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS 368,44UN

16.05.076 GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M 457,99UN

16.05.077 GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M 520,44UN

16.05.080
BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA ALTURA
MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL  			
			

2275,97UN

16.05.081
AUTOMÁTICO DE BÓIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A) CONTATO ISENTO DE
MERCÚRIO  RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL			
			

70,17UN

16.05.082
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") INCL CONEXOES 
RESERVATORIO RETENÇÃO  AGUA PLUVIAL			
			

186,36M

16.05.083
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA
PLUVIAL			
			

435,94UN

16.05.084
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN80MM (3")  RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA
PLUVIAL  			
			

359,70UN

16.05.085
CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG
RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL  			
			

10,47M

16.05.099 ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 453,77MV

16.06.022 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS 6990,45CJ

16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO 5051,56UN

16.06.024 AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS 5051,56UN

16.06.045
LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO
P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND.			

57,62M2

16.06.046 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO.			 49,41M2
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16.06.047
LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1
MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. 			

110,70M2

16.06.048
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELÉTRICO TEMPERATURA
NATURAL OU GELADA.

267,22UN

16.06.049
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ
10000 BTU.			

263,20UN

16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M 355,03M2

16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M 398,88M2

16.06.052
LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA)
INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.

49,03M2

16.06.058
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM
LOGOTIPO

78,91M

16.06.059
TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM
LOGOTIPO

74,98M

16.06.065 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL 14,39M2

16.06.066 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL 22,80M

16.06.076 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA 429,66M2

16.06.077 MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA 3,82M2

16.06.081 TRANSPORTE COM UTILITARIO ATE 3 T 13,94KM

16.06.082 TRANSPORTE C/ VEICULO COMERCIAL LEVE ATE 1,2 T C/ MOTORISTA 4,34KM

16.06.085 INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE 30,47UN

16.06.086 INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) 22,86UN

16.06.087 INSTALACÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA 9,14UN

16.06.088 INSTALACÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA 4,57UN

16.06.090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) 45,73UN

16.06.091 INSTALACÃO DE MURAL (MR-02) 11,43UN

16.06.092 INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL 23,72UN

16.06.093 INSTALACÃO DE SUPORTE TV/VIDEO 11,43UN

16.06.099 SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS 453,77MV

16.06.101 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 12,97UN

16.06.103
INSTALAÇÃO DO BALCAO TERMICO  BT-02			
			

45,82UN

16.06.106 TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST.ATE 100KM C/MOTORISTA E 2 AJUDANTES. 17,26KM

16.06.107
TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 101KM ATE 300KM C/MOTORISTA E 2
AJUDANTES. 

8,18KM

16.06.108
TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 301KM ATE 500KM C/MOTORISTA E 2
AJUDANTES. 

6,56KM

16.06.109
TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 501KM ATE 700KM C/MOTORISTA E 2
AJUDANTES. 

5,69KM

16.07.011 BL-01 BICICLETÁRIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO 512,10UN

16.07.012 BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO 524,58UN

16.07.015 AM-01 AMARELINHA 210,27UN

16.07.022 BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM) 461,52UN

16.07.023 BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) 693,27UN

16.07.024 BC-26 BANCO PUFE PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM 261,77UN

16.07.031 CR-01 CARACOL 786,64UN

16.07.037 FL-07 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM 261,77UN

16.07.081 RV-01 ROSA DOS VENTOS R=180CM 237,85UN

16.08.024 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 66,59M

16.08.025 TUBO PVC OCRE  JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 98,15M

16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO 1124,07UN

16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 1433,67UN
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16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO 601,70UN

16.08.034 FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M 4679,47UN

16.08.037 CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO 102,67M3

16.08.038 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO 791,92M3

16.08.039 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO 235,45M2

16.08.040 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO 332,68M2

16.08.041 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO 180,89M2

16.08.050 FA-01 FILTRO ANAEROBICO DN=1,40M H=2,00M 5604,67UN

16.08.051 FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M 9569,17UN

16.08.060 CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS 584,77UN

16.08.061 CD-02 CAIXA DE DISTRIBUICAO /3 CAMARAS 797,01UN

16.08.062 CD-03 CAIXA DE DISTRIBUICAO /4 CAMARAS 1006,51UN

16.08.065 FS-06-01 FOSSA SEPTICA L=3,00M VOL. UTIL = 7,56M3 17683,58UN

16.08.066 FS-06-02 FOSSA SEPTICA L=3,80M VOL. UTIL = 9,58M3 20039,07UN

16.08.067 FS-06-03 FOSSA SEPTICA L=5,40M VOL. UTIL = 13,61M3 25735,00UN

16.08.068 FS-07-01 FOSSA SEPTICA L=4,80M VOL. UTIL = 20,74M3 26107,81UN

16.08.069 FS-07-02 FOSSA SEPTICA L=5,80M VOL. UTIL = 25,06M3 29723,96UN

16.08.070 FS-07-03 FOSSA SEPTICA L=6,40M VOL. UTIL = 29,38M3 32809,22UN

16.08.071 FS-08-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=2,0M 10991,40UN

16.08.072 FS-08-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=2,5M 12996,23UN

16.08.073 FS-08-03 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=3,0M 14724,20UN

16.08.074 FS-09-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=2,5M 17763,62UN

16.08.075 FS-09-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=3,0M 20616,48UN

16.08.099 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO 453,77MV

16.09.003 SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M 881,60UN

16.09.004 SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M 1300,29UN

16.09.007 SM-03 SUMIDOURO - POCO 2269,49M

16.09.008 SM-04 SUMIDOURO - POCO 3151,15M

16.09.099 SERVICOS DE POCO ABSORVENTE 453,77MV

16.10.030 POCO SEMI-ARTESIANO PERF. SOLO ATE 60M - VAZAO 5 M3 9380,48UN

16.10.099 SERVICOS DE POCO DE AGUA POTAVEL 453,77MV

16.11.005 LIMPEZA DA OBRA 14,37M2

16.11.012 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS 16,42UN

16.11.013 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS 12,32M2

16.11.014 LIMPEZA DE VIDROS 15,40M2

16.11.020 LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO 8,18M2

16.11.025
REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E
TRIAGEM (ATT)

95,92M3

16.11.030
TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE
OBRA

1,54KM

16.11.099 SERVICOS DE LIMPEZA 453,77MV

16.13.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M 82,14M3

16.13.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M 92,40M3

16.13.007 ESCORAMENTO PONTALETADO 55,49M2

16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO 8,21M2

16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO 71,87M3

16.13.025 LASTRO DE CONCRETO - 5CM 35,61M2

16.13.026 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 8,17M2

16.13.030 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M 83,85M2

16.13.035 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATé 2,00M 58,97M2

16.13.099 SERVICOS EM TERRA - MUROS DE ARRIMO 453,77MV
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16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA 105,86M2

16.14.009 FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE 131,47M2

16.14.011 ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA 10,22KG

16.14.012 ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA 10,75KG

16.14.013 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA) 8,49KG

16.14.034 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA 408,51M3

16.14.038 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA 428,20M3

16.14.039 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA 429,75M3

16.14.044 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA 428,64M3

16.14.048 CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA 440,28M3

16.14.049 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA 449,99M3

16.14.055 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO 451,27M3

16.14.099 SERVICOS EM CONCRETO ARMADO - MUROS DE ARRIMO 453,77MV

16.15.003 VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM 28,16M

16.15.004 VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM 29,63M

16.15.005
ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM
CLASSE A

80,08M2

16.15.006
ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM
CLASSE A

97,34M2

16.15.029 IMPERMEAB COM ARGAM CIM/AREIA 1:3 COM HIDROFOGO 57,98M2

16.15.030 IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 72,85M2

16.15.031 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO 12,71M2

16.15.034 MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2 19,79M2

16.15.040 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA 153,22M3

16.15.041 DRENAGEM COM AREIA GROSSA 153,04M3

16.15.049 MURO EM GABIAO COM TELA GALVANIZADA 8/10CM - FIO DIAM 2,7MM 527,13M3

16.15.099 OUTROS SERVICOS - MUROS DE ARRIMO 453,77MV

16.18.010
FORNEC.E MONT.DO CONJ.DE ESTRUT.PRÉ-FABR.DE MADEIRA DESMONTÁVEL.-
PROJ.REF.1201040-PD.ÍNDIO

485794,61UN

16.18.015
LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA,
INCLUSO COLETA DE EFLUENTES

986,44UN

16.18.020
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EXTRA PARA SANITÁRIO QUÍMICO, INCLUSO COLETA DE
EFLUENTES

80,80UN

16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) 63,25UN

16.18.071 SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) 65,62UN

16.18.072 SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) 70,78UN

16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) 200,78UN

16.18.074 SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) 203,15UN

16.18.075 SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) 203,15UN

16.18.076
SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) /
BRAILLE

79,42UN

16.18.077 SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) 16,67UN

16.18.078 SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) 323,50UN

16.18.079 SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) 426,66UN

16.18.080 SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL 410,98UN

16.18.081 SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO 12926,27UN

16.18.082 SI-13 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 540X200MM PAREDE EXTERNA/PORTA 158,25UN

16.18.083 SI-14 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 300X300MM PAREDE EXTERNA 133,75UN

16.18.084 SI-15 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM PAREDE EXTERNA 62,73UN

16.18.085 SI-16 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM PAREDE EXTERNA 190,91UN

16.18.086 SI-17 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM PAREDE EXTERNA 69,84UN

16.18.099 SERVICOS - CIVIL 453,77MV
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16.19.099 SERVIÇOS - HIDRÁULICA 453,77MV

16.20.022 ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) 83902,91UN

16.20.023 ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) 91514,29UN

16.20.024 ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS 100177,62UN

16.20.025 ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS 115662,40UN

16.20.026 ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS 112180,99UN

16.20.029 ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS 107659,30UN

16.20.033 ELEVADOR 3 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS 97343,46UN

16.20.041 MANUTENCAO INTEGRAL P/ PLATAFORMA NOVA 2 PARADAS - MENSAL 929,00UN

16.20.042 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL 1498,15UN

16.20.043 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL 1640,83UN

16.20.044 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL 1835,39UN

16.20.045 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 5 PARADAS - MENSAL 1965,10UN

16.20.099 SERVICOS - ELETRICA 453,77MV

16.20.103
ELETRODUTO GALV.QUENTE D=100 CABINE PRIMARIA NBR 5598 BSP RIR
(INCL.CONEX.E FIXAÇOES EM POSTE)

150,77M

16.20.113
ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA
NBR 13897

91,31M

16.30.010
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM
LOGOTIPO

78,91M

16.30.012 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M 355,03M2

16.30.013 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M 398,16M2

16.30.016 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL 14,39M2

16.30.017 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL 22,80M

16.31.018 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO-ESTACA RAIZ 17220,71UN

16.31.024 ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE 405,34M

16.31.025 ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE 2812,76UN

16.31.026 ESTACA REACAO PARA 30T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE 465,43M

16.31.027 ESTACA REACAO P/30T CRAVADA ATE 5,00M DE PROFUNDIDADE 3197,57UN

16.31.030 REFORÇO DE FUNDAÇOES ESTACA RAIZ DN 160MM PERFURAÇÃO EM SOLO 220,40M

16.31.031 REFORÇO DE FUNDAÇOES ESTACA RAIZ DN 200MM PERFURAÇÃO EM SOLO 237,39M

16.32.034 JATEAMENTO ABRASIVO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO 49,26M2

16.35.001 DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE 5,28M

16.35.002 ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE 205,35M2

16.35.003 ESCARIFICACAO COM DISCO DE DESBASTE ATE 0,5CM DE PROFUNDIDADE 27,90M2

16.35.004 ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE 134,33M2

16.35.005 DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE 233,71M2

16.35.006 ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO C/REBARBADORES ELETR ATE 5,0CM 223,89M2

16.35.007 LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR 5,71M

16.35.008 ESCOVAMENTO MANUAL 7,83M2

16.35.009 PISTOLA DE AGULHA 105,55M2

16.35.011 QUEIMA CONTROLADA 36,65M2

16.35.012 APLICACAO DE SOLVENTE EM SUBSTRATO IMPREGNADOS 15,47M2

16.35.013 FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE 33,40M2

16.35.014 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA 10,28M2

16.35.015 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA QUENTE 15,06M2

16.35.016 LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ACIDAS, PISOS E PAREDES 9,82M2

16.35.017 LIMPEZA DO SUBSTRATO,LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS,PISOS E PAREDES 7,39M2

16.35.018 LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE 13,83M2

16.35.019 LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO 7,29M2

16.35.020 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM UTILIZACAO DE SOLVENTE VOLATEIS 17,02M2
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16.35.021 PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA 6,15M2

16.35.022 PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE 51,33M2

16.36.001 REPAROS SUP LOC,ARGAM CIM C/POLIMEROS (1,0<ESP<3.0CM)-TIPO E 152,33M2

16.36.002 REPAROS SUP LOC,ARGAM CIM C/POLIMEROS (1,0<ESP<3.0CM)-TIPO M 175,94M2

16.36.003 REPAROS SUP LOC,ARGAM CIM C/POLIMEROS (1,0<ESP<3,0CM)-TIPO F 191,45M2

16.36.005 REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE EPOXI (0,5<ESP<1,5CM) 673,83M2

16.36.006 REPAROS SUPERF LOCALIZ,ARGAM POLIMERICA BASE POLIESTER (0,5<ESP<1,5CM) 377,35M2

16.37.001 REPAROS SUPERF ARGAM BASE CIMENTO C/POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM)-TIPO E 166,15M2

16.37.002 REPAROS SUPERF ARGAM BASE CIMENTO C/POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM)-TIPO M 203,92M2

16.37.003 REPAROS SUPERF ARGAM BASE CIMENTO C/POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM)-TIPO F 228,74M2

16.37.005 REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM)-TIPO E 233,37M2

16.37.006 REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM)-TIPO M 299,47M2

16.37.007 REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM)-TIPO F 342,91M2

16.37.009 REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO,C/ARGAM POLIMERICA ESP<5MM-TIPO E 32,07M2

16.37.010 REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO,C/ARGAM POLIMERICA ESP<5MM-TIPO M 36,79M2

16.37.011 REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO,C/ARGAM POLIMERICA ESP<5MM-TIPO F 39,89M2

16.38.001 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BASE CIMENTO C/POLIMEROS-TIPO E 187,60M2

16.38.002 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BASE CIMENTO C/POLIMEROS-TIPO M 211,21M2

16.38.003 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BASE CIMENTO C/ POLIMEROS-TIPO F 226,72M2

16.38.005 REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM 709,10M2

16.38.006 JUNTAS C/ELASTOMEROS POLISSULFETOS OU BOR SILICONE SEC TRANSV 2X2CM 199,38D3

16.39.001 REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO (3,0<ESP<5,0CM) 5031,54M3

16.39.002 REPAROS PROFUNDOS, MICROCONCRETO COM POLIMEROS (5,0<ESP<30,0CM) 5258,42M3

16.39.003 REPAROS PROF EXEC C/ARGAM SECA DRY PACK ISENTA RETR(3,0<ESP<10,0CM) 5420,55M3

16.39.004 FORMAS PARA REPAROS PROFUNDOS (ESP>3,0CM) 321,64M2

16.39.005 APLICACAO DE MEMBRANA DE CURA QUIMICA EM REPAROS ESTRUTURAIS 9,46M2

16.40.001 PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO 5,87M

16.40.002 ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO 1112,73M3

16.41.001 EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA 12,45KG

16.41.002 EMENDAS POR SOLDA DE TOPO, P/RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA 17,79UN

16.42.001 REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 0,3A9,0MM 325,51M

16.42.002 REPARO ESTRUTURAL C/APLICACAO DE GRAUTE BASE EPOXI TRINCAS DE 10A40MM 187,82M

16.42.003 REPARO ESTR VIGAS LAJES PILARES C/APLIC GRAUTE BASE EPOXI VAOS 35A70MM 262,58M

16.42.004 TRATAMENTO DE MICRO FISSURAS POR SILICATACAO OU FLUORSILICATACAO 14,94M2

16.43.001 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 5CM 11,43UN

16.43.002 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 15CM 29,78UN

16.43.003 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 30CM 16,34UN

16.43.004 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 5CM 9,43UN

16.43.005 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 15CM 26,99UN

16.43.006 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM 14,97UN

16.43.007 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 5CM 6,61UN

16.43.008 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM 20,85UN

16.43.009 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 30CM 13,33UN

16.43.010 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM 5,65UN

16.43.011 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 15CM 17,81UN

16.43.012 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM 13,38UN

16.43.013 FURO EM CONCRETO COM D=3/8" 9,87M

16.43.014 FURO EM CONCRETO COM D=1/2" 12,19M

16.43.015 FURO EM CONCRETO COM D=5/8" 14,04M

16.43.016 FURO EM CONCRETO COM D=3/4" 16,68M

16.43.017 FURO EM CONCRETO COM D=1" 22,51M
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16.43.020 TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO 274,76UN

16.44.001 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/4" 57,98UN

16.44.002 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=1/2" 24,76UN

16.44.003 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/8" 17,66UN

16.45.001 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/4" 23,15UN

16.45.002 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2" 10,88UN

16.45.003 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/8" 6,96UN

16.45.010 PINOS WALSIWA PARA FIXACAO DE ARMADURAS 17,32UN

16.46.001 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO, COM RESINA BASE DE POLIESTER 71,84D3

16.46.002 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM RESINA BASE EPOXI 119,63D3

16.47.001 PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO 15,66M2

16.47.002 PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI 93,13M2

16.48.001 LIXAMENTO MANUAL 11,41M2

16.48.002 LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA 16,52M2

16.48.003 APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA 17,60M2

16.48.004 POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL 6,28M2

16.48.005 APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE UMA DEMAO,SILICONE BASE AGUA 35,55M2

16.48.006 APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,SILICONE BASE SOLVENTE 37,18M2

16.48.007
APLICAÇAO PINTURA HIDROF. DUAS DEMAOS, SILOXANO OLIGOMERICO BASE
SOLVENTE

25,43M2

16.48.008
APLICAÇAO PINTURA HIDROF. DUAS DEMAOS, SILOXANO POLIMERICO BASE
SOLVENTE

24,75M2

16.48.009 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE 26,54M2

16.48.010 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF BICOMPONENTES 65,02M2

16.48.011
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF
MONOCOMPONENTE

30,77M2

16.48.012 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE 36,85M2

16.48.013 APLICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA 30,33M2

16.48.014
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS,BORRACHA CLORADA BASE
SOLVENTE

57,50M2

16.48.015 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO 84,44M2

16.48.016 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SISTEMA DUPLO SILANO SILOXANO 40,99M2

16.48.031 PREPARACAO SUPERF C/ JATEAMENTO ABRAS PAD SA 2X1/2" APLIC FUNDO PRIMER 71,78M2

16.48.035 PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA 98,60M2

16.48.040 ARGAMASSA PROJETADA P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA 58,88M2

16.49.001 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO 193,99D3

16.50.001 DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO 26,69UN

16.50.002 DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO 2,27M2

16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO 266,95M3

16.50.015 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA 77,23M3

16.50.099 DEMOLICOES 453,77MV

16.80.002 TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2" 72,75M2

16.80.006 FERRO TRABALHADO (GRADIL) 21,94KG

16.80.007 PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA 92,31M

16.80.008 QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO 63,40M2

16.80.009 QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO 76,38M2

16.80.010 TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" 64,70M2

16.80.012 TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE 82,21M

16.80.013 PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM 43,80M2

16.80.014 LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM 13,21M2

16.80.015 ISOLAMENTO COM LONA PRETA 3,14M2

Página: 68 de 7022/2/2018 15:44:01



Data Base 01/2018 LS 98,89 BDI 29,71

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

16.80.016 TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO 11,41M2

16.80.017 TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO 18,34M2

16.80.018 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM 24,19M2

16.80.019 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO 60,20M2

16.80.022 CESTO PARA TABELA DE BASQUETE 154,71UN

16.80.023 PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO 62,79M2

16.80.024 TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO 541,82UN

16.80.025 TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO 56,94M

16.80.026 TRELIÇA METÁLICA GALV. A FOGO P/TABELA DE BASQUETE MOD.QE-37 A QE-40 672,82M

16.80.031
CONCRETO ESTRUTURAL Fck 20Mpa PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E
ADENSADO

524,21M3

16.80.070 SUMIDOURO - COROAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO 1710,47M

16.80.071 SUMIDOURO - ESCAVACAO 402,78M

16.80.072 SUMIDOURO - BRITA 142,17M3

16.80.084 DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAÇÃO MENSAL 75,97M

16.80.086 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS 16,42UN

16.80.087 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS 12,32M2

16.80.088 LIMPEZA DE VIDROS 15,40M2

16.80.089 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS 61,60UN

16.80.090 LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS 164,28UN

16.80.091 LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS 369,63UN

16.80.092 LIMPEZA DE CAIXILHOS METALICOS 30,80M2

16.80.093 LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO 6,16UN

16.80.094 LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA 158,75M3

16.80.095 LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3 964,17VG

16.80.097 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO 648,52UN

16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO 57,01M3

16.80.099 SERVICOS COMPLEMENTARES - CONSERVACAO 453,77MV

16.80.100
REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E
TRIAGEM (ATT)

95,92M3

16.80.104
TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE
OBRA

1,54KM

16.85.001 TRANSP ATE 50 KM E INST DO EQUIP DE PERFURACAO 9648,51UN

16.85.002 TRANSP ADICIONAL POR KM DO SERVICO 168501 14,63KM

16.85.005 PERFURACAO EM ALUVIAO DE 18"-450 MM 916,24M

16.85.006 PERFURACAO EM ALUVIAO DE 16"-400 MM 794,34M

16.85.007 PERFURACAO EM ALUVIAO DE 14"-350 MM 706,01M

16.85.008 PERFURACAO EM ALUVIAO DE 12"-300 MM 596,28M

16.85.009 PERFURACAO EM ALUVIAO DE 10"-250 MM 481,21M

16.85.011 PERFURACAO EM ROCHA ALTERADA D= 12'-300 MM 740,24M

16.85.012 PERFURACAO EM ROCHA ALTERADA D= 10'-250 MM 474,44M

16.85.013 PERFURACAO EM ROCHA ALTERADA D= 8'-200 MM 337,49M

16.85.014 PERFURACAO EM ROCHA ALTERADA DN 350MM (14") 731,27M

16.85.015 PERFURACAO EM ROCHA SA D= 10"-250 MM 676,19M

16.85.016 PERFURACAO EM ROCHA SA D= 8"-200 MM 446,24M

16.85.017 PERFURACAO EM ROCHA SA D= 6"-150 MM 293,88M

16.85.021 TUBO DE REVEST DE BOCA DE CHAPA DE ACO D= 16"X3/16" 1270,31M

16.85.022 TUBO DE REVEST DE BOCA DE CHAPA DE ACO D= 14"X3/16" 1052,10M

16.85.026 REVEST INTERNO DIM 2440 PRETO D= 6"-150 MM 489,94M

16.85.028 FILTRO TIPO NOLD GALV D= 8"-200 MM 1354,58M

16.85.029 FILTRO TIPO NOLD GALV D= 6"-150 MM 953,13M
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16.85.033 CIMENTACAO ENTRE PERFURACAO DE MAIOR "D" E O REVEST DE BOCA 2120,09M3

16.85.035 LIMPEZA E DESENV DO POCO C/ COMPRESSOR DE AR E/OU PISTAO VALV 489,40H

16.85.037 ENSAIO DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA 290,30H

16.85.038 ENSAIO DE VAZAO COM COMPRESSOR DE AR 325,45H

16.85.041 TRANSP ATE 50 KM E INST EQUIP DE BOMBEAMENTO 3429,13UN

16.85.042 TRANSP ADICIONAL POR KM DO SERVICO 168541 8,47KM

16.85.044 ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA 125,61UN

16.85.045 ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA 82,09UN

16.85.046 DESINFECCAO DE POÇO ARTESIANO 2234,89UN

16.85.048 LAJE DE PROTECAO DE 2,00X2,00 M 314,13UN

16.85.049 ABRIGO DE POCO EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M C/ TAMPA METALICA 1351,59UN

16.85.050 DOCUMENTACAO TECNICA FINAL 1004,50UN

16.85.051 REVEST. INT. TUBO LISO DE PVC GEOMECANICO D=6" 316,09M

16.85.052 REVEST. INT. TUBO LISO DE PVC GEOMECANICO D=8" 513,65M

16.85.053 REVEST. INT. TUBO LISO DE PVC REFORCADO GEOMECANICO D=6" 403,90M

16.85.054 REVEST. INT. TUBO LISO DE PVC REFORCADO GEOMECANICO D=8" 632,58M

16.85.056 FILTRO TIPO STANDARD PVC AB 75MM D=6" 416,70M

16.85.057 FILTRO TIPO STANDARD PVC AB 75MM D=8" 604,42M

16.85.058 FILTRO TIPO STANDARD PVC REFORCADO AB 75MM D=6" 510,48M

16.85.059 FILTRO TIPO STANDARD PVC REFORCADO AB 75MM D=8" 762,53M

16.85.060 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 1HP EXTR 700 A 2000 L/H A M 120 A 80MCA 2836,75UN

16.85.061 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,5HP EXTR 1700 A 2600 L/H A M 140 A 80 MCA 3106,17UN

16.85.062 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 2HP EXTR 2200 A 4000 L/H A M 160 A 100MCA 3141,93UN

16.85.063 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 3HP EXTR 2600 A 4900 L/H A M 160 A 100MCA 3677,40UN

16.85.064 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 5HP EXTR 3000 A 5700 L/H A M 180 A 100MCA 5115,24UN

16.85.065 TUBO DE REVEST. DE BOCA DE CHAPA DE ACO D=10"X1/4" 1077,29M

16.85.066 TUBO DE REVEST. DE BOCA DE CHAPA DE ACO D=12"X1/4" 1324,37M

16.85.067 TUBO DE REVEST. DE BOCA DE CHAPA DE ACO D=14"X1/4" 1523,13M

16.85.068 TUBO DE REVEST. DE BOCA DE CHAPA DE ACO D=16"X1/4" 1707,55M

16.85.070 QUADRO DE COMANDO CJ MOTOR BOMBA P/ MOTOR DE 1HP 220V BIFAS 1273,32UN

16.85.071 QUADRO COMANDO CJ MOTOR BOMBA SUB P/MOTOR 1,5 A 2HP 220V BIFASICO 1273,32UN

16.85.072 QUADRO DE COMAN CJ MOTOR BOMBA SUB P/ MOTOR DE 3A5HP 220V TRIFASICO 1273,32UN

16.85.080 CABO DE COBRE ATE 600V - 3X14AWG 6,58M

16.85.081 CABO DE COBRE ATE 600V - 3X12AWG 9,22M

16.85.082 CABO DE COBRE ATE 600V - 3X10AWG 13,13M

16.85.083 CABO DE COBRE ATE 600V - 3X8AWG 21,81M

16.85.084 CABO DE COBRE ATE 600V - 3X6AWG 32,63M

16.85.085 CABO DE COBRE ATE 600V - 3X4AWG 49,23M

16.85.099 SERVIÇOS POÇO TUBULAR PROFUNDO - CONSERVACAO 453,77MV
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