~ Prefeitura de

"' SAOCARLOS

CONSTRUCAO CEMEI RES. IPE-MIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

% OBRAS PUBLICAS
SAO CARLOS - SP
ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: 28,35%
OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA RESIDENCIAL IPE MIRIM
LOCAL: AREA USO INSTITUCIONAL - RUA PASCHOAL FRUJUELLE - RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR
- . . . Preco Unitario | Prego Unitario Prego Total
Ref. Cod. Item Descrigdo dos Servigos Unidade Quantidade ¢ - ¢
sem BDI com BDI com BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 113.713,72
CDHU 02.08.020 1.1 Placa da obra em chapa de ago galvanizado, Padrdo Governo Federal M2 4,50 882,37 1.132,52 5.096,34
SINAPI 98458 1.2 Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm, h=2,2m M2 99,00 154,56 198,38 19.639,62
cPU 1 13 Ligagdo prowsorlla de energ|a~eletr|ca aert?a monofésica 50A com poste de concreto; inclusive UN 1,00 2.196,39 2.819,07 2.819,07
cabeamento, caixa de protecdo para medidor e aterramento
CPU 2 1.4 Instalacdo proviséria de agua e sanitdrio UN 1,00 663,05 851,02 851,02
SINAPI 93212 1.5 Execucgdo de sanitdrio e vestidrio em canteiro de obra, inclusive instalagdo e aparelhos M2 2,52 1.067,61 1.370,28 3.453,11
SINAPI 93207 1.6 Barracdo para escritorio de obra porte pequeno s=20,00m? M2 20,00 1.218,71 1.564,21 31.284,20
SINAPI 93584 1.7 Barracdo provisério para deposito M2 20,00 971,48 1.246,89 24.937,80
CDHU 02.10.020 1.8 Locagdo da obra (execugdo de gabarito) M2 891,68 15,61 20,04 17.869,27
SINAPI 98525 1.9 Limpeza mecanizada de terreno com remocdo de camada vegetal M2 1.575,00 0,40 0,51 803,25
CDHU 01.17.031 1.10 Projeto executivo de implantagdo UN 2,00 2.711,35 3.480,02 6.960,04
2.0 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACGES 46.275,83
2.1 EDIFICACAO 43.317,95
SINAPI 94319 2.1.1 Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) M3 158,44 79,78 102,40 16.224,26
SINAPI 93358 2.1.2 Escavagdo mecanizada com previsdo de forma M3 174,70 93,79 120,38 21.030,39
SINAPI 101617 2.1.3 Regularizagdo e compactagdo do fundo de valas M2 93,47 3,27 4,20 392,57
SINAPI 93382 2.14 Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira M3 129,38 34,15 43,83 5.670,73
2.2 MURETA E ABRIGO GAS 2.444,25
SINAPI 93358 2.2.1 Escavagdo mecanizada com previsdo de forma M3 15,68 93,79 120,38 1.887,56
SINAPI 101617 2.2.2 Regularizagdo e compactagdo do fundo de valas M2 13,37 3,27 4,20 56,15
SINAPI 93382 2.2.3 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada M3 11,42 34,15 43,83 500,54
2.3 CASTELO D'AGUA 513,63
SINAPI 93358 2.3.1 Escavagdo mecanizada com previsdo de forma M3 3,65 93,79 120,38 439,39
SINAPI 101617 2.3.2 Regularizagdo e compactagdo do fundo de valas M2 4,84 3,27 4,20 20,33
SINAPI 93382 2.3.3 Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada M3 1,23 34,15 43,83 53,91
3.0 FUNDACOES 171.534,20
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACf)ES - BLOCOS 65.992,52
SINAPI 100896 3.1.1 Estaca @ 20cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armacdo M 43,65 58,36 74,91 3.269,82
SINAPI 100896 3.1.2 Estaca @ 40cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armacdo M 44,65 58,36 74,91 3.344,73
SINAPI 100897 3.1.3 Estaca @ 50cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armacdo M 45,65 111,28 142,83 6.520,19
SINAPI 96619 3.14 Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5¢cm - fundo de vala M2 46,65 28,43 36,49 1.702,26
SINAPI 96535 3.1.5 Forma de madeira em tdbuas para fundagées, com reaproveitamento M2 131,71 158,80 203,82 26.845,13
SINAPI 92919 3.1.6 Armacdo de aco CA-50 @ 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca¢do KG 366,94 13,09 16,80 6.164,59
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SINAPI 92921 3.1.7 Armagio de ago CA-50 @ 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo KG 225,00 10,86 13,94 3.136,50
SINAPI 92915 3.1.8 Armagdo de ago CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo KG 134,38 17,71 22,73 3.054,46
SINAPI 96558 3.1.9 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento M3 15,55 598,99 768,80 11.954,84
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACGES - VIGAS BALDRAMES 83.889,71
SINAPI 95241 3.2.1 Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5¢cm - fundo de vala M2 60,44 27,12 34,81 2.103,92
SINAPI 94968 3.2.2 Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames M3 55,45 317,41 407,40 22.590,33
SINAPI 96536 3.2.3 Forma de madeira em tdbuas para fundagdes, com reaproveitamento M2 349,55 83,00 106,53 37.237,56
SINAPI 92916 3.24 Armacdo de aco CA-50 @ 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca¢do KG 660,10 16,30 20,92 13.809,29
SINAPI 92917 3.2.5 Armacdo de aco CA-50 @ 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca¢do KG 113,60 14,95 19,19 2.179,98
SINAPI 92919 3.2.6 Armacdo de aco CA-50 @ 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocacdo KG 26,41 13,09 16,80 443,69
SINAPI 92921 3.2.7 Armacdo de aco CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocacdo KG 356,91 10,86 13,94 4.975,33
SINAPI 92915 3.2.8 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento KG 24,18 17,71 22,73 549,61
3.3 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA 8.933,14
SINAPI 100896 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armagdo M 35,00 58,36 74,91 2.621,85
SINAPI 95601 3.3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm UN 5,00 17,60 22,59 112,95
SINAPI 95241 3.33 Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm M2 4,84 27,12 34,81 168,48
SINAPI 96534 334 Forma de madeira em tdbuas para fundagdes, com reaproveitamento M2 4,40 95,76 122,91 540,80
SINAPI 92919 3.35 Armacio de aco CA-50 @ 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocacio KG 116,61 13,09 16,80 1.959,05
SINAPI 92921 3.3.6 Armacio de aco CA-50 @ 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagio KG 83,78 10,86 13,94 1.167,89
SINAPI 92924 3.3.7 Armacio de aco CA-50 @ 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocacio KG 13,87 11,48 14,73 204,31
SINAPI 92915 3.3.8 Armacio de aco CA-60 @ 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo KG 13,08 17,71 22,73 297,31
SINAPI 96558 3.3.9 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento M3 2,42 598,99 768,80 1.860,50
3.4 MURETA E ABRIGO DE GAS - VIGAS BALDRAME 2.684,95
SINAPI 100896 3.4.1 Estaca @ 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armacdo M 17,50 58,36 74,91 1.310,93
SINAPI 95241 3.4.2 Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm M2 1,25 27,12 34,81 43,51
SINAPI 96534 3.4.3 Forma de madeira em tdbuas para fundagées, com reaproveitamento M2 5,00 95,76 122,91 614,55
SINAPI 92915 3.44 Armacdo de aco CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca¢do KG 10,19 17,71 22,73 231,62
SINAPI 96558 3.4.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento M3 0,63 598,99 768,80 484,34
3.5 MURETA E ABRIGO DE GAS - VIGAS BALDRAME 10.033,88
SINAPI 95241 3.5.1 Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm M2 12,12 27,12 34,81 421,90
SINAPI 94968 3.5.2 Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames M3 1,13 317,41 407,40 460,36
SINAPI 96536 3.5.3 Forma de madeira em tdbuas para fundagdes, com reaproveitamento M2 44,47 83,00 106,53 4.737,39
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SINAPI 92917 3.54 Armagdo de ago CA-50 @ 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo KG 84,20 14,95 19,19 1.615,80
SINAPI 96558 3.5.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento M3 3,64 598,99 768,80 2.798,43
4.0 SUPERESTRUTURA 131.505,05
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 57.564,93
SINAPI 92443 411 Montagem e c.iesmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada M2 333,34 48,89 62,75 20.917,09
com reaproveitamento
CDHU 10.01.040 4.1.2 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.152,21 11,12 14,27 16.442,04
CDHU 10.01.060 4.1.3 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 450,22 12,48 16,02 7.212,52
CDHU 11.01.130 4.1.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 18,25 456,42 585,82 10.691,22
CDHU 11.16.060 4.1.5 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 18,25 98,28 126,14 2.302,06
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 62.024,97
SINAPI 92479 421 Montagem e t?esmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada M2 344,10 65,46 84,02 28.911,28
com reaproveitamento
CDHU 10.01.040 4.2.2 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 685,55 11,12 14,27 9.782,80
CDHU 10.01.060 4.2.3 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 365,31 12,48 16,02 5.852,27
CDHU 11.01.130 42.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 24,55 456,42 585,82 14.381,88
CDHU 11.16.060 4.2.5 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 24,55 98,28 126,14 3.096,74
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 6.147,66
SINAPI 93184 43.1 Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, se¢do 10x10cm M 124,12 38,59 49,53 6.147,66
4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 2.516,16
SINAPI 92443 441 Montagem e t?esmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada M2 18,00 48,89 62,75 1.129,50
com reaproveitamento
CDHU 10.01.040 4.4.2 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 43,92 11,12 14,27 626,74
CDHU 10.01.060 4.4.3 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 13,66 12,48 16,02 218,83
CDHU 11.01.130 4.4.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,76 456,42 585,82 445,22
CDHU 11.16.060 4.4.5 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,76 98,28 126,14 95,87
4.5 CONCRETO ARMADO -CASA DE GAS - PILARES, VIGAS E LAJE 3.251,33
SINAPI 92443 45.1 Montagem e Qesmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada M2 19,24 48,89 62,75 1.207,31
com reaproveitamento
CDHU 10.01.040 4.5.2 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 62,72 11,12 14,27 895,01
CDHU 10.01.060 4.5.3 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 17,06 12,48 16,02 273,30
CDHU 11.01.130 4.5.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,23 456,42 585,82 720,56
CDHU 11.16.060 455 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,23 98,28 126,14 155,15
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5.0 SISTEMA DE VEDACI\O VERTICAL 116.597,96
5.1 ELEMENTOS VAZADOS 1.683,72
SINAPI 101161 511 Cc.>bogo de co.ncreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 M2 6,10 215,05 276,02 1.683,72
(cimento, areia)
5.2 ALVENARIA DE VEDACAO 109.046,67
SINAPI 103322 591 Alvenaria de vedagdo de 1/2 vez em tijolos ceﬁamlcos (dlmenso.es nominais: 39)‘(19x09); M2 572,77 53,85 69,12 39.589,86
assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna
SINAPI 103322 592 Alvenaria de vedagdo de 1 vez em tijolos cera@cos de 08 furos (d|menst?es nominais: 19x19x09); M2 10,38 53,85 69,12 717,47
assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sdéculos
Alvenaria de vedagdo horizontal em tijolos ceramicos dimensées nominais: 14x19x39;
SINAPI 103324 523 . . M2 564,11 72,62 93,21 52.580,69
assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa
SINAPI 101154 524 Alvenaria em‘tuolos macigos 5-x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no M2 9,72 106,38 136,54 132717
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
SINAPI 93203 5.2.5 Fixacdo (encunhamento) de alvenaria de vedagdo com espuma de poliuretano expansiva M 311,80 16,87 21,65 6.750,47
SINAPI 102253 596 Diviséria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com M2 8,06 754,58 968,50 7.806,11
argamassa traco 1:4
SINAPI 96370 5.2.7 Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado M2 3,60 59,49 76,36 274,90
5.3 ALVENARIA DA MURETA 5.867,57
SINAPI 103324 531 Alvenaria de vedagdo horizontal em tijolos cer.amlcos d|menso§s nominais: 14x19x39; M2 62,95 72,62 9321 5.867,57
assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
6.0 ESQUADRIAS 491.870,10
6.1 PORTAS DE MADEIRA 38.358,34
SINAPI 90842 6.1.1 Porta de. Madeira - PM1 - 70x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de UN 6,00 1.120,67 1.438,38 8.630,28
esquadrias
SINAPI 90843 6.1.2 Por.ta de Madeira - .PMZ - 80x210cm, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme UN 3,00 1.171,19 1.503,22 4.500,66
projeto de esquadrias
SINAPI 90843 6.1.3 Porta de. Madeira - PM3 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de UN 6,00 1.171,19 1.503,22 9.019,32
esquadrias
SINAPI 90843 6.1.4 Porta de. Madeira - PM4 - 80x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de UN 3,00 1.171,19 1.503,22 4.500,66
esquadrias
SINAPI 50843 6.1.5 Porta de. Madeira - PM5 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de UN 5,00 1.171,19 1.503,22 7.516,10
esquadrias
CDHU 14.30.070 6.1.6 Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100cm, folha lisa revestida com laminado M2 5,04 645,14 828,04 417332

melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
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6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS 11.568,74
SINAPI 91305 6.2.1 Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado UN 4,00 113,47 145,64 582,56
SINAPI 100866 6.2.2 Barra de apoio 60 cm, aco inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 UN 8,00 312,68 401,32 3.210,56
CDHU 30.04.060 6.2.3 Chapa metalica (aluminio) 0,8x0,4m, e= 1Imm para as portas M 12,80 473,29 607,47 7.775,62
6.3 PORTAS EM ALUMINIO 58.636,04
CDHU 5.02.110 6.3.1 Porta de abr|r'- PAl - 100x219 em. chap'a de aluminio com veneziana e vidro mini boreal- M2 2,10 1.058,27 1.358,29 2.852,41
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro
CDHU 5.02.110 6.3.2 Porta de.abr.|r- PA'2-80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de M2 1,68 1.058,27 1.358,29 2.281,93
esquadrias, inclusive ferragens
CDHU 25.02.110 6.3.3 Porta de. abr.|r - PA'3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de M2 3,36 1.058,27 1.358,29 4.563,85
esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI 100702 6.3.4 ?orta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso M2 83,48 430,88 553,03 46.166,94
incolor, espessura 8mm
CDHU 2502110 635 Porta de. abr.|r - PA'S -120x170 - em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de M2 2,04 1.058,27 1.358,29 2.770,91
esquadrias, inclusive ferragens
6.4 PORTAS DE VIDRO - PV 2.810,40
SINAPI 102183 6.4.1 Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias UN 1,00 2.189,64 2.810,40 2.810,40
6.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA 61.025,33
SINAPI 94559 6.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina M2 0,88 828,24 1.063,05 935,48
SINAPI 94559 6.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina M2 2,15 828,24 1.063,05 2.285,56
SINAPI 100674 6.5.3 Janela de Aluminio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa M2 1,61 696,48 893,93 1.439,23
SINAPI 94559 6.5.4 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina M2 2,73 828,24 1.063,05 2.902,13
SINAPI 100674 6.5.5 Janela de Aluminio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa M2 2,16 696,48 893,93 1.930,89
SINAPI 94560 6.5.6 ?anela dt? Alur‘.nlnl'o - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - M2 1,05 652,43 837,39 879,26
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94560 6.5.7 ?anela dt? Alur‘.nlnl'o -JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - M2 12,60 652,43 837,39 1055111
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94560 6.5.8 ?anela dt? Alur“nlnl.o - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - M2 8,40 652,43 837,39 7.034,08
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94560 6.5.9 ?anela dt? Alur‘fwlnl.o - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - M2 6,30 652,43 837,39 5.275,56
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94560 6.5.10 Janela de Aluminio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso M2 1,05 652,43 837,39 879,26

vidro liso incolor, espessura 6mm

Pagina 5 de 18




. Prefeitura de

CONSTRUCAO CEMEI RES. IPE-MIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

. SAOCARLOS % OBRAS PUBLICAS
g SAO CARLOS - SP
ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: 28,35%
OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA RESIDENCIAL IPE MIRIM
LOCAL: AREA USO INSTITUCIONAL - RUA PASCHOAL FRUJUELLE - RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR
- . . . Preco Unitario | Prego Unitario Prego Total
Ref. Cod. Item Descrigdo dos Servigos Unidade Quantidade ¢ - ¢
sem BDI com BDI com BDI
SINAPI 94569 6.5.11 {anela dg Alun.wml'o -JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - M2 5,25 652,43 837,39 4.396,30
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94569 6.5.12 {anela dg Alun.wml'o -JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - M2 4,20 652,43 837,39 3.517,04
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94569 6.5.13 {anela dg Alun.wml'o - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - M2 16,80 652,43 837,39 14.068,15
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 100674 6.5.14 Janela de Aluminio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa M2 2,72 696,48 893,93 2.431,49
SIURB-EDIF 80281 6.5.15 Tela de nylon de protegdo- fixada na esquadria M2 10,28 189,46 243,17 2.499,79
6.6 VIDROS 13.517,32
SINAPI 102156 6.6.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas M2 13,33 239,95 307,98 4.105,37
SINAPI 102235 6.6.2 Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m M2 7,20 489,34 628,07 4.522,10
CDHU 26.04.010 6.6.3 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira M2 7,50 507,97 651,98 4.889,85
6.7 ESQUADRIA - GRADIL METALICO 305.953,93
CDHU 34.05.260 6.7.1 Gradil em ago galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostatica M2 71,89 473,24 607,40 43.665,99
CPU 3 6.7.2 Port3o de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) C) 1,00 16.339,98 20.972,36 20.972,36
- ° o
CDHU 24.03.290 6.7.3 Fechamento em chapa de ago galvanizada n2 14 MSG, perfurada com didametro de 12,7 mm, M2 116,76 1.254,12 1.609,66 187.943,90
requadro em chapa dobrada
CDHU 33.11.050 6.7.4 Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 116,76 41,90 53,78 6.279,35
CDHU 34.05.290 6.75 Portdo d'e'abrlr em grade de ago galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura M2 17,12 2.143,14 2.750,72 47.002,33
eletrostatica
7.0 SISTEMAS DE COBERTURA 537.271,31
CPU 4 7.1 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA BLOCO A UN 1,00 78.141,41 100.294,50 100.294,50
CPU 5 7.2 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA BLOCO B UN 1,00 82.986,33 106.512,95 106.512,95
CPU 6 7.3 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA BLOCO C UN 1,00 17.908,02 22.984,94 22.984,94
CDHU 16.13.130 74 Telharr?ento em cha.pa de ago com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com M2 850,66 208,66 267,82 227.823,76
poliestireno expandido
CDHU 01.17.051 7.5 Projeto executivo de estrutura em formato Al UN 3,00 1.988,49 2.552,23 7.656,69
SINAPI 04228 76 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 69,15 89,14 114,41 7.911,45
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CDHU 16.33.062 7.7 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 1,00 m M 93,60 229,66 294,77 27.590,47
CDHU 16.33.052 7.8 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,50 m M 45,70 139,62 179,20 8.189,44
CDHU 16.33.022 7.9 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,33 m M 126,60 101,14 129,81 16.433,95
CDHU 16.33.410 7.10 Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm UN 468,00 19,77 25,37 11.873,16
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. . . . Prego Unitario | Preco Unitario Prego Total
Ref. Cod. ltem Descrig¢do dos Servigos Unidade Quantidade 9 ¢ 5
sem BDI com BDI com BDI
8.0 IMPERMEABILIZACAO 30.606,88
SINAPI 98557 8.1 Impermeabilizagcdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames M2 394,02 45,37 58,23 22.943,78
SINAPI 98560 8.2 Impermeabilizagdo com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em dreas molhadas M2 125,46 47,59 61,08 7.663,10
9.0 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 314.386,05
9.1 EDIFICACAO 309.089,39
SINAPI 87878 9.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas M2 2.569,60 4,66 5,98 15.366,21
SINAPI 87535 9.1.2 Embocgo para paredes internas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm M2 1.589,78 28,76 36,91 58.678,78
SINAPI 87792 9.1.3 Embocgo paulista para paredes externas traco 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm M2 979,82 37,43 48,04 47.070,55
SINAPI 87543 9.1.4 Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas, traco 1:4,5 - espessura 0,5 cm M2 1.024,77 24,37 31,28 32.054,81
SINAPI 87273 015 Et:;/:cs:mento ceramico de paredes PEI IV- cerdmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - M2 456,39 76,56 98,26 44.844,88
SINAPI 87265 01.6 :::lestlmento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - M2 4,60 68,94 88,48 407,01
SINAPI 87265 01.7 Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - M2 4,92 68,94 88,48 435,32
vermelho
SINAPI 87265 01.8 Et:;/:cs(t)lmento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - M2 9,71 68,94 88,48 859,14
SINAPI 87265 01.9 :::;Z?emo ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - M2 94,00 68,94 88,48 8.317,12
SINAPI 101738 9.1.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) M 127,20 31,81 40,83 5.193,58
CDHU 22.02.030 9.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalacdo M2 438,37 98,36 126,25 55.344,21
CDHU 2.03.050 91.12 zz:]c:nem fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido M2 259,43 12168 156,18 40.517,78
9.2 MURETA 5.296,66
SINAPI 87878 9.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas M2 98,05 4,66 5,98 586,34
SINAPI 87792 9.2.2 Embocgo paulista para paredes externas traco 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm M2 98,05 37,43 48,04 4.710,32
10.0 SISTEMAS DE PISOS 154.048,66
10.1 PAVIMENTACAO INTERNA 105.906,33
SINAPI 87630 10.1.1 Contrapiso de concreto ndo-estrutural, espessura 3cm e preparo mecanico M2 408,38 35,28 45,28 18.491,45
SINAPI 87620 10.1.2 Camada regularizadora trago 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - areas molhadas M2 130,16 27,95 35,87 4.668,84
SINAPI 98679 1013 P|sc’> ?lmentado deserr}p.enado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - M2 375,34 33,88 43,48 16.319,78
solarios, varandas e patio coberto
SINAPI 102494 10.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso M2 37,42 68,25 87,60 3.277,99
SINAPI 87251 10.1.5 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. rejunte - conforme projeto M2 148,95 54,94 70,52 10.503,95
CDHU 17.10.020 10.1.6 Piso em granilite moldado no local - Salas de aula e ref. 4 tabela acabamentos M2 259,43 91,46 117,39 30.454,49
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CDHU 17.10.200 10.1.7 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 195,20 45,08 57,86 11.294,27
CDHU 19.01.062 10.1.8 Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm M 53,45 152,77 196,08 10.480,48
CDHU 19.01.064 10.1.9 Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm M 1,75 184,80 237,19 415,08

10.2 PAVIMENTACAO EXTERNA 48.142,33
CDHU 17.05.070 10.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm M3 25,48 870,59 1.117,40 28.471,35
CDHU 17.05.070 10.2.2 Rampa de acesso em concreto ndo estrutural M3 1,74 870,59 1.117,40 1.944,28
SINAPI 92396 10.2.3 Pavimetacdo em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchdo de areia M2 27,74 75,85 97,35 2.700,49
CDHU 30.04.020 10.2.4 Piso tatil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha M2 7,50 192,36 246,89 1.851,68
CDHU 30.04.030 10.2.5 Piso tatil alerta em placas pré-mioldadas 25x25c¢m - vermelha M2 4,88 135,45 173,85 848,39
CDHU 11.18.180 10.2.6 Colchdo de areia M3 21,96 182,00 233,60 5.129,86
SINAPI 98504 10.2.7 Grama batatais em placas M2 344,81 15,47 19,86 6.847,93
SINAPI 94263 10.2.8 Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura M 8,06 33,67 43,22 348,35

11.0 PINTURAS E ACABAMENTOS 169.516,61

11.1 EDIFICACAO 164.348,40
SINAPI 96132 11.1.1 Emassamento de paredes internas e externas com massa acrilica, 2 demaos M2 2.004,59 23,42 30,06 60.257,98
SINAPI 88489 11.1.2 Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 deméaos M2 1.902,96 17,65 22,65 43.102,04
CDHU 33.02.060 11.1.3 Emassamento de forro com massa corrida PVA M2 442,55 12,68 16,27 7.200,29
CDHU 33.10.020 11.1.4 Pintura em latex PVA sobre teto, 2 demdos M2 442,55 27,19 34,90 15.445,00
SINAPI 102219 11.1.5 Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demdos M2 123,61 18,53 23,78 2.939,45
SINAPI 102219 11.1.6 Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demdos M2 12,72 18,53 23,78 302,48
SINAPI 100742 11.1.7 Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demaos M2 421,23 27,53 35,33 14.882,06
CDHU 33.10.060 11.1.8 Pintura epdxi a base de dgua para area molhadas, 2 demdos M2 101,63 108,38 139,11 14.137,75
SINAPI 100742 11.1.9 Pintura de esmalte sintético para estrutura metalica, 2 demaos M2 172,13 27,53 35,33 6.081,35

11.2 MURETA 5.168,21
SINAPI 96132 11.2.1 Emassamento de paredes internas em externas com massa acrilica, 2 demdos M2 98,05 23,42 30,06 2.947,38
SINAPI 88489 11.2.2 Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 deméaos M2 98,05 17,65 22,65 2.220,83

12.0 INSTALAGAO HIDRAULICA 39.562,48

12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO 33.251,11
SINAPI 89401 12.1.1 Tubo PVC soldavel @ 20 mm M 27,60 11,42 14,66 404,62
SINAPI 89446 12.1.2 Tubo PVC soldavel @ 25 mm M 166,90 5,63 7,23 1.206,69
SINAPI 89449 12.1.3 Tubo PVC soldavel @ 50 mm M 81,05 18,90 24,26 1.966,27
SINAPI 89450 12.1.4 Tubo PVC soldavel @ 60 mm M 11,00 30,24 38,81 426,91
SINAPI 89451 12.1.5 Tubo PVC soldavel @ 75mm M 134,60 49,21 63,16 8.501,34
SINAPI 89452 12.1.6 Tubo PVC soldavel @ 85mm M 54,55 67,75 86,96 4.743,67
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SINAPI 94785 12.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" UN 3,00 25,31 32,49 97,47
SINAPI 94713 12.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm -2 1/2" UN 6,00 248,46 318,90 1.913,40
SINAPI 94714 12.1.9 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" UN 2,00 345,24 443,12 886,24
SINAPI 89376 12.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" UN 4,00 5,84 7,50 30,00
SINAPI 94656 12.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" UN 72,00 6,54 8,39 604,08
SINAPI 89596 12.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm -1 1/2" UN 40,00 10,38 13,32 532,80
SINAPI 89613 12.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm -2 1/2" UN 6,00 30,26 38,84 233,04
SINAPI 89616 12.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" UN 2,00 40,38 51,83 103,66
SINAPI 89605 12.1.15 Luva de redugdo, pvc, soldavel, dn 60mm x 50mm UN 6,00 20,52 26,34 158,04
SINAPI 103967 12.1.16 Bucha de redugdo sold. curta 75mm - 60mm UN 2,00 11,58 14,86 29,72
SINAPI 103967 12.1.17 Bucha de redugdo sold. curta 85mm - 75mm UN 4,00 11,58 14,86 59,44
SINAPI 89579 12.1.18 Luva de redugdo, pvc, soldavel, dn 50mm x 25mm UN 30,00 11,68 14,99 449,70
SINAPI 103967 12.1.19 Bucha de redugdo sold. longa 60mm-25mm UN 1,00 11,58 14,86 14,86
SINAPI 103967 12.1.20 Bucha de redugdo sold. longa 75mm-50mm UN 5,00 11,58 14,86 74,30
SINAPI 89485 12.1.21 Joelho 45 soldéavel - 25mm UN 3,00 6,24 8,01 24,03
SINAPI 89502 12.1.22 Joelho 45 soldavel - 50mm UN 2,00 16,98 21,79 43,58
SINAPI 89515 12.1.23 Joelho 45 soldavel - 75mm UN 8,00 83,24 106,84 854,72
SINAPI 89521 12.1.24 Joelho 45 soldavel - 85mm UN 2,00 124,46 159,74 319,48
SINAPI 89358 12.1.25 Joelho 90 soldéavel - 20mm UN 4,00 8,29 10,64 42,56
SINAPI 89362 12.1.26 Joelho 90 soldével - 25mm UN 88,00 9,82 12,60 1.108,80
SINAPI 89501 12.1.27 Joelho 90 soldével - 50mm UN 28,00 14,36 18,43 516,04
SINAPI 89505 12.1.28 Joelho 90 soldavel - 60mm UN 4,00 41,65 53,46 213,84
SINAPI 89519 12.1.29 Joelho 90 soldével - 75mm UN 26,00 47,11 60,47 1.572,22
SINAPI 89521 12.1.30 Joelho 90 soldével - 85mm UN 6,00 124,46 159,74 958,44
SINAPI 90373 12.1.31 Joelho 902 soldavel com bucha de latdo - 25mm - 1/2" UN 47,00 13,46 17,28 812,16
SINAPI 90373 12.1.32 Joelho 902 soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4" UN 12,00 13,46 17,28 207,36
SINAPI 89395 12.1.33 Té 90 soldavel - 25mm UN 17,00 13,51 17,34 294,78
SINAPI 89625 12.1.34 Té 90 soldavel - 50mm UN 14,00 22,67 29,10 407,40
SINAPI 89629 12.1.35 Té 90 soldavel - 75mm UN 7,00 80,61 103,46 724,22
SINAPI 89631 12.1.36 Té 90 soldavel - 85mm UN 4,00 105,74 135,72 542,88
SINAPI 89627 12.1.37 Té de redugdo 90 soldavel - 50mm - 25mm UN 10,00 20,18 25,90 259,00
SINAPI 89630 12.1.38 Té de redugdo 90 solda’vel - 60mm - 50mm UN 2,00 61,19 78,54 157,08
SINAPI 89630 12.1.39 Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 50mm UN 13,00 61,19 78,54 1.021,02
SINAPI 89630 12.1.40 Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 60mm UN 3,00 61,19 78,54 235,62
SINAPI 90374 12.1.41 Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 1/2" UN 9,00 22,90 29,39 264,51
SINAPI 90374 12.1.42 Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4" UN 8,00 22,90 29,39 235,12
12.2 TUBULACOES E CONEXOES - METAIS 6.311,37
SINAPI 94499 12.2.1 Registro bruto de gaveta 2 1/2" UN 3,00 231,85 297,58 892,74
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SINAPI 94500 12.2.2 Registro bruto de gaveta 3" UN 1,00 281,71 361,57 361,57
SINAPI 89986 12.2.3 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" UN 2,00 66,97 85,96 171,92
SINAPI 94794 12.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" UN 8,00 134,89 173,13 1.385,04
SINAPI 89987 12.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" UN 30,00 76,36 98,01 2.940,30
SINAPI 89985 12.2.6 Registro de pressdo com canopla cromada 3/4" UN 6,00 72,69 93,30 559,80

13.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 18.648,47

13.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC 12.336,69
SINAPI 89848 13.1.1 Tubo de PVC #100mm M 246,60 30,11 38,65 9.531,09
SINAPI 89849 13.1.2 Tubo de PVC @150mm M 3,00 61,87 79,41 238,23
SINAPI 89746 13.1.3 Joelho 45 - 100mm UN 11,00 28,29 36,31 399,41
SINAPI 89744 13.1.4 Joelho 90 - 100mm UN 47,00 27,37 35,13 1.651,11
SINAPI 89567 13.1.5 Jungdo simples - 100mm - 100mm UN 4,00 82,11 105,39 421,56
SINAPI 89675 13.1.6 Té 100mm UN 1,00 74,24 95,29 95,29

13.2 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC 6.311,78
CDHU 49.06.010 13.2.1 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4’ UN 11,00 15,25 19,57 215,27
SINAPI 99253 13.2.2 CAIXA ENTERRADAE—HDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 9,00 527,77 677,39 6.096,51

MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

14.0 INSTALAGAO SANITARIA 44.059,20
SINAPI 89714 14.1 Tubo de PVC rigido 100mm M 149,30 41,05 52,69 7.866,62
SINAPI 89711 14.2 Tubo de PVC rigido 40mm M 115,30 23,20 29,78 3.433,63
SINAPI 89712 14.3 Tubo de PVC rigido 50mm M 173,10 29,48 37,84 6.550,10
SINAPI 89511 14.4 Tubo de PVC rigido 75mm M 69,55 42,19 54,15 3.766,13
SINAPI 103967 14.5 Bucha de redugdo PVC longa 50mm-40mm UN 25,00 11,58 14,86 371,50
SINAPI 89746 14.6 Joelho PVC 452 100mm UN 6,00 28,29 36,31 217,86
SINAPI 89739 14.7 Joelho PVC 452 75mm UN 9,00 23,66 30,37 273,33
SINAPI 89732 14.8 Joelho PVC 452 50mm UN 31,00 15,68 20,13 624,03
SINAPI 89726 14.9 Joelho PVC 452 40mm UN 32,00 10,84 13,91 445,12
SINAPI 89744 14.10 Joelho PVC 902 100mm UN 12,00 27,37 35,13 421,56
SINAPI 89522 14.11 Joelho PVC 902 75mm UN 28,00 30,07 38,59 1.080,52
SINAPI 89731 14.12 Joelho PVC 902 50mm UN 18,00 14,88 19,10 343,80
SINAPI 89724 14.13 Joelho PVC 902 40mm UN 106,00 10,58 13,58 1.439,48
SINAPI 89569 14.14 Jungdo PVC simples 100mm-50mm UN 14,00 96,79 124,23 1.739,22
SINAPI 89861 14.15 Jungdo PVC simples 100mm-100mm UN 8,00 58,10 74,57 596,56
SINAPI 89685 14.16 Jungdo PVC simples 75mm-50mm UN 1,00 62,80 80,60 80,60
SINAPI 89785 14.17 Jungdo PVC simples 50mm-50mm UN 9,00 26,88 34,50 310,50
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SINAPI 89557 14.18 Redugdo excéntrica PVC 100mm-50mm UN 1,00 31,94 40,99 40,99
SINAPI 89696 14.19 Té PVC sanitario 100mm-50mm UN 4,00 86,96 111,61 446,44
SINAPI 89696 14.20 Té PVC sanitario 100mm-75mm UN 12,00 86,96 111,61 1.339,32
SINAPI 89784 14.21 Té PVC sanitario 50mm-50mm UN 13,00 24,30 31,19 405,47
SINAPI 89687 14.22 Té PVC sanitario 75mm-75mm UN 1,00 53,71 68,94 68,94
SINAPI 89623 14.23 Té PVC sanitario 40mm-40mm UN 12,00 19,52 25,05 300,60
SINAPI 89707 14.24 Caixa sifonada 150x150x50mm UN 19,00 55,55 71,30 1.354,70
SINAPI 98102 14.25 Caixa de gordura simples UN 4,00 159,92 205,26 821,04
SINAPI 97902 14.26 Caixa de inspegdo 60x60cm UN 12,00 546,11 700,93 8.411,16
SINAPI 89710 14.27 Ralo seco PVC 100mm UN 15,00 21,41 27,48 412,20
SIURB-EDIF 101001 14.28 Ralo linear 50cm UN 3,00 105,42 135,31 405,93
FDE 08.10.056 14.29 Terminal de Ventilagdo 50mm UN 9,00 15,12 19,41 174,69
FDE 08.10.057 14.30 Terminal de Ventilagdo 75mm UN 9,00 27,46 35,24 317,16
15.0 LOUCGAS, ACESSORIOS E METAIS 54.618,62
SINAPI 95470 15.1 Bacia sanitdria convencional, Deca ou equivalente com acessorios UN 4,00 292,90 375,94 1.503,76
SINAPI 100848 15.2 Bacia Eonvencional inf‘antil, para vélvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de UN 9,00 512,60 657,92 5.921,28
vedacdo, Deca ou equivalente
SINAPI 99857 15.3 Barra metdlica com pintura cinza para protecdo dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" M 9,70 93,41 119,89 1.162,93
SINAPI 99635 15.4 Valvula de descarga com duplo acionamento UN 13,00 344,35 441,97 5.745,61
SINAPI 86901 15.5 Cuba de embutir oval em louga branca UN 13,00 142,72 183,18 2.381,34
SINAPI 100852 15.6 Cuba em aco Inoxiddvel completa, dimensdes 50x40x20cm UN 6,00 230,59 295,96 1.775,76
SINAPI 86900 15.7 Cuba de embutir em aco Inoxidavel completa, dimensdes 40x34x17cm UN 5,00 210,49 270,16 1.350,80
SINAPI 100852 15.8 Cuba industrial em ac¢o Inoxidavel completa, dimensdes 60x50x40cm UN 1,00 230,59 295,96 295,96
SINAPI 86938 15.9 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente UN 2,00 375,89 482,45 964,90
SINAPI 86904 15.10 Lavatdrio de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com valvula, sifdo e engate flexivel UN 3,00 13952 179,07 537,21
cromados
SINAPI 86904 15.11 Lavatdrio pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente UN 3,00 139,52 179,07 537,21
SINAPI 86872 15.12 Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente UN 5,00 674,44 865,64 4.328,20
SINAPI 100860 15.13 Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente UN 8,00 96,04 123,27 986,16
SINAPI 95544 15.14 Papeleira Metalica, DECA ou equivalente UN 9,00 58,61 75,23 677,07
SINAPI 95547 15.15 Papeleira de sobrepor interfolhado UN 3,00 80,39 103,18 309,54
SINAPI-I 38189 15.16 Ducha Higiénica com registro e derivacdo, Deca ou equivalente UN 10,00 176,16 226,10 2.261,00
CDHU 43.04.020 15.17 Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente UN 2,00 235,27 301,97 603,94
CDHU 43.04.020 15.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente UN 2,00 235,27 301,97 603,94
SINAPI 86909 15.19 Torneira para cozinha de mesa bica mével, Deca ou equivalente UN 9,00 132,77 170,41 1.533,69
SINAPI 86916 15.20 Torneira de parede de uso geral para jardim UN 7,00 26,22 33,65 235,55
SINAPI 86906 15.21 Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa, Deca ou equivalente UN 16,00 76,44 98,11 1.569,76
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SINAPI 86906 15.22 Torneira para lavatério com acionamento por alavanca UN 3,00 76,44 98,11 294,33
SINAPI 95547 15.23 Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente UN 14,00 80,39 103,18 1.444,52
SINAPI 95547 15.24 Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente UN 14,00 80,39 103,18 1.444,52
CDHU 44.03.090 15.25 Cabide metdlico, Deca ou equivalente UN 107,00 43,26 55,52 5.940,64
SINAPI 100868 15.26 Barra de apoio 80 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente UN 7,00 344,40 442,04 3.094,28
SINAPI 100867 15.27 Barra de apoio 70 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente UN 5,00 331,73 425,78 2.128,90
SINAPI 100866 15.28 Barra de apoio 40 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente UN 9,00 312,68 401,32 3.611,88
SINAPI 100875 15.29 Cadeira articulada para banho UN 1,00 1.070,46 1.373,94 1.373,94
16.0 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 19.343,35
CDHU 45.02.040 16.1 Entrada completa de gas GLP com 2 cilindros de 45 kg UN 1,00 6.393,16 8.205,62 8.205,62
CDHU 46.08.010 16.2 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4’, inclusive conexdes M 45,80 121,96 156,54 7.169,53
CDHU 32.10.090 16.3 Protecdo anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1’ M 45,80 27,64 35,48 1.624,98
SIURB-EDIF 101298 16.4 ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 45,80 34,51 44,29 2.028,48
CDHU 97.02.194 16.5 Placa de sjﬂali{agéo em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicagdo de equipamentos de UN 2,00 12,61 16,18 32,36
combate a incéndio e alarme
CDHU 47.20.120 16.6 Regulador de segundo estagio para gas, uso industrial, vazdo até 12 kg GLP/hora UN 2,00 110,00 141,19 282,38
17.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 43.161,10
SINAPI 101909 17.1 Extintor ABC - 6KG UN 6,00 254,74 326,96 1.961,76
SINAPI 101907 17.2 Extintor CO2 - 6KG UN 2,00 712,74 914,80 1.829,60
SINAPI 92353 17.3 Cotovelo 902 galvanizado 2 1/2" UN 7,00 151,82 194,86 1.364,02
SINAPI 92352 17.4 Cotovelo 452 galvanizado 2 1/2" UN 1,00 162,36 208,39 208,39
SINAPI 92377 17.5 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" UN 2,00 96,18 123,45 246,90
SINAPI 92642 17.6 Té aco galvanizado 2 1/2" UN 4,00 211,32 271,23 1.084,92
SINAPI 92367 17.7 Tubo aco galvanizado 65mm -2 1/2" M 63,00 120,27 154,37 9.725,31
SINAPI 96765 17.8 Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo UN 2,00 1.724,60 2.213,52 4.427,04
SINAPI 101798 17.9 Tampdo ferro fundido para passeio com inscri¢do "Incéndio" 50X50cm UN 1,00 365,88 469,61 469,61
SINAPI 94499 17.10 Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" UN 5,00 231,85 297,58 1.487,90
SINAPI 99632 17.11 Vilvula de retengdo vertical 2 1/2" UN 3,00 169,76 217,89 653,67
SINAPI 92896 17.12 Unido ferro galvanizado @ 21" com assento cdnico UN 4,00 216,45 277,81 1.111,24
SINAPI 97599 17.13 Lumindria de emergéncia de blocos auconomos de LED, com autonomia de 2h UN 36,00 28,28 36,30 1.306,80
CDHU 33.06.020 1714 Marcagdo de piso com tinta retrorrefletiva para localizagdo de extintor e hidrante, dimensdes M2 10,00 21,99 28,22 282,20
100x100cm
FDE 08.08.078 17.15 Bomba hidraulioca 5 cv UN 2,00 5.831,53 7.484,77 14.969,54
CDHU 50.05.270 17.16 Central de alarme UN 1,00 733,73 941,74 941,74
FDE 09.08.086 17.17 Alarme sonoro/visual com acionador manual UN 2,00 216,85 278,33 556,66
CDHU 97.02.195 17.18 Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (240x120mm) UN 34,00 12,23 15,70 533,80
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18.0 INSTALAGAO ELETRICA 326.858,30
18.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO 4.046,14
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com
SINAPI 101875 18.1.1 barramento para as fases, neutro e para protegdo, metdlico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, UN 1,00 378,36 485,63 485,63
¢/ porta, trinco e acessérios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com
SINAPI 101883 18.1.2 barramento para as fases, neutro e para protegdo, metdlico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, UN 2,00 519,66 666,98 1.333,96
¢/ porta, trinco e acessérios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com
SINAPI 101879 18.1.3 barramento para as fases, neutro e para protegdo, metélico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, UN 3,00 544,69 699,11 2.097,33
¢/ porta, trinco e acessérios)
SINAPI 101938 18.1.4 Quadro de medicdo UN 1,00 100,68 129,22 129,22
18.2 DISJUNTORES 20.196,57
SINAPI 93653,00 18.2.1 Disjuntor monopolar termomagnético 10A UN 57,00 12,36 15,86 904,02
SINAPI 93654,00 18.2.2 Disjuntor monopolar termomagnético 13A UN 6,00 13,13 16,85 101,10
SINAPI 93654,00 18.2.3 Disjuntor monopolar termomagnético 16A UN 2,00 13,13 16,85 33,70
SINAPI 93655,00 18.2.4 Disjuntor monopolar termomagnético 20A UN 4,00 14,59 18,73 74,92
SINAPI 93668,00 18.2.5 Disjuntor bipolar termomagnético 20A UN 18,00 76,37 98,02 1.764,36
SINAPI 93671,00 18.2.6 Disjuntor bipolar termomagnético 32A UN 4,00 86,13 110,55 442,20
SINAPI 93672,00 18.2.7 Disjuntor bipolar termomagnético 40A UN 1,00 94,72 121,57 121,57
SINAPI 93670,00 18.2.8 Disjuntor tripolar termomagnético 25A UN 2,00 80,74 103,63 207,26
SINAPI 93673,00 18.2.9 Disjuntor tripolar termomagnético 50A UN 2,00 105,74 135,72 271,44
SINAPI 93673,00 18.2.10 Disjuntor tripolar termomagnético 63A UN 2,00 105,74 135,72 271,44
SINAPI 101894,00 18.2.11 Disjuntor tripolar termomagnético 70A UN 4,00 169,42 217,45 869,80
SINAPI 101894,00 18.2.12 Disjuntor tripolar termomagnético 90A UN 2,00 169,42 217,45 434,90
SINAPI 101897,00 18.2.13 Disjuntor tripolar termomagnético 300A UN 2,00 1.055,32 1.354,50 2.709,00
CDHU 37.17.060 18.2.14 Interruptor bipolar DR - 25A UN 1,00 224,83 288,57 288,57
CDHU 37.17.090 18.2.15 Interruptor bipolar DR -63A UN 2,00 360,59 462,82 925,64
CDHU 37.17.100 18.2.16 Interruptor bipolar DR -80A UN 2,00 432,18 554,70 1.109,40
CDHU 37.17.110 18.2.17 Interruptor bipolar DR -100A UN 1,00 428,87 550,45 550,45
CDHU 37.24.032 18.2.18 Dispositivo de protec¢do contra surto - 175V UN 32,00 221,97 284,90 9.116,80
18.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 35.744,16
SINAPI 91834 18.3.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, #25mm (DN 3/4"), inclusive conexdes M 405,30 10,77 13,82 5.601,25
SINAPI 91836 18.3.2 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, 32mm (DN 1"), inclusive conexdes M 177,30 14,14 18,15 3.218,00
SINAPI 93008 18.3.3 Eletroduto PVC rigido roscavel, 350mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes M 328,20 19,93 25,58 8.395,36
SINAPI 93009 18.3.4 Eletroduto PVC rigido roscavel, 60mm (DN 2 "), inclusive conex&es M 16,90 29,19 37,47 633,24
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SINAPI 93011 18.3.5 Eletroduto PVC rigido roscavel, @85mm (DN 3"), inclusive conexdes M 2,20 49,38 63,38 139,44
SINAPI 93012 18.3.6 Eletroduto PVC rigido roscavel, @110mm (DN 4"), inclusive conexdes M 37,80 74,32 95,39 3.605,74
CDHU 38.05.040 18.3.7 Eletroduto aco galvanizado, @25mm (DN 3/4"), inclusive conexdes M 29,80 47,39 60,83 1.812,73
FDE 09.06.025 18.3.8 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 11,00 214,72 275,59 3.031,49
CDHU 49.06.440 18.3.9 Tampédo em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 11,00 247,22 317,31 3.490,41
SINAPI 91940 18.3.10 Caixa de Passagem PVC 4x2" UN 170,00 18,58 23,85 4.054,50
SINAPI 91937 18.3.11 Caixa de passage PVC octogonal 3" UN 100,00 13,73 17,62 1.762,00
18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 181.387,87
" > — = P —
CDHU 39.26.020 18.4.1 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - baixa emissdo de M 2.858,00 5,40 6,93 19.805,94
fumaca e gases
- > — = PP —
CDHU 39.26.030 18.4.2 Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - baixa emissdo de M 2.309,30 713 9,15 21.130,10
fumaca e gases
- > — = PP —
CDHU 39.26.040 18.4.3 Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - baixa emissdo de M 2.412,10 9,41 12,08 29.138,17
fumaca e gases
- 7 — = P — =
CDHU 39.26.050 18.4.4 Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - baixa emissdo de M 143,60 13,67 17,55 252018
fumaca e gases
- 7 — = PP — =
CDHU 39.26.060 18.4.5 Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - baixa emissdo de M 2510 19,16 24,59 617,21
fumaca e gases
- 7 — = P — =
CDHU 39.26.070 18.4.6 Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - baixa emissdo de M 47,90 29,04 37,27 1.785,23
fumaca e gases
- 7 — = PP — =
CDHU 39.26.080 18.4.7 Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - baixa emissdo de M 38,90 37,60 4826 1.877,31
fumaca e gases
- 7 — = P — =
CDHU 39.26.090 18.4.8 Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - baixa emissdo de M 191,40 56,88 73,01 13.974,11
fumaca e gases
- 7 — = P — =
CDHU 39.26.100 18.4.9 Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - baixa emissdo de M 187,20 71,02 91,15 17.063,28
fumaca e gases
- I — = PP —
CDHU 39.26.120 18.4.10 Cabo de cobre flexivel de 120 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - baixa emissdo de M 167,80 129,67 166,43 27.926,95
fumaca e gases
- I — = PP —
CDHU 39.26.150 18.4.11 Cabo de cobre flexivel de 240 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - baixa emissdo de M 159,80 222,08 285,04 45.549 39
fumaca e gases
18.5 ELETROCALHAS 22.053,90
SIURB-EDIF 91331 18.5.1 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. M 75,20 228,49 293,27 22.053,90
18.6 ILUMINACAO E TOMADAS 63.429,66
SINAPI 91996 1861 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 05,00 35,78 45,02 436240
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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SINAPI 91997 18.6.2 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 23,00 38,01 48,79 112217
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI 92002 18.63 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 3,00 50,47 64,78 194,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI 92023 1864 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 34,00 53,00 68,03 2313,02
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
SINAPI 91953 1865 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 3,00 29,65 38,06 114,18
E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI 92027 18.6.6 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 2,00 70,28 90,20 180,40
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
SINAPI 91967 18.6.7 INTERRUPTOR SIMPLES (3 M?DULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 64,21 82,41 82,41
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI 91996 18.6.8 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 10,00 35,78 45,92 459,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI 97586 18.6.9 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 UN 8,00 190,16 244,07 1.952,56
W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
SINAPI 97587 18.6.10 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM UN 11,00 347,24 445,68 4.902,48
REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
CPU 7 18.6.11 LUMINARIA DE EMBUTIR 2 LAMP. 36W UN 56,00 355,57 456,37 25.556,72
CPU 8 18.6.12 LUMINARIA COM ALETAS DE EMBUTIR 2 LAMP. 36 W UN 25,00 380,21 488,00 12.200,00
CPU 12 18.6.13 PROJETOR DE PISO 70W UN 9,00 405,94 521,02 4.689,18
CPU 10 18.6.14 PROJETOR 150W VAPOR METALICO UN 4,00 643,68 826,16 3.304,64
CPU 11 18.6.15 PROJETOR 250W VAPOR METALICO UN 1,00 752,85 966,28 966,28
CPU 9 18.6.16 LUMINARIA DE SOBREPOR 1 LAMP. COMPACTA 25W UN 8,00 100,28 128,71 1.029,68
19.0 INSTALAGCOES DE CLIMATIZACAO 1.768,78
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
SINAPI 89865 19.1 i ’ — M 63,90 18,25 23,42 1.496,54
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
SINAPI 89485 19.2 P T ’ ’ UN 12,00 6,24 8,01 96,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
SINAPI 89866 19.3 P T ’ ’ UN 14,00 7,56 9,70 135,80
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
SINAPI 89869 19.4 P ’ ’ UN 3,00 10,47 13,44 40,32
E INSTALACAO. AF_08/2022
20.0 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 50.129,73
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 12.543,21
SINAPI 98302 20.1.1 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 3,00 1.280,98 1.644,14 4.932,42
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CDHU 66.20.225 20.1.2 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 1,00 2.934,31 3.766,19 3.766,19
CDHU 66.20.150 20.1.3 Guia organizadora de cabos pararack, 19°1 U UN 6,00 30,95 39,72 238,32
CDHU 69.20.220 20.1.4 Bandeja deslizante para rack, 19" x 800 mm UN 2,00 172,44 221,33 442,66
CDHU 66.08.258 20.1.5 Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compativel com PoE 802.3af UN 2,00 1.232,42 1.581,81 3.163,62
20.2 CABOS EM PAR TRANCADOS 18.733,24
CDHU 39.18.120 20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) M 579,00 21,85 28,04 16.235,16
CDHU 39.18.110 20.2.2 Cabo coaxial M 113,00 7,14 9,16 1.035,08
CDHU 69.09.250 20.2.3 Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros UN 19,00 59,99 77,00 1.463,00
20.3 TOMADAS 1.836,25
SINAPI 98307 20.3.1 Tomada modular RJ-45 completa UN 19,00 49,36 63,35 1.203,65
SINAPI 98307 20.3.2 Tomada completa TV/SAT UN 8,00 49,36 63,35 506,80
CDHU 39.09.015 20.3.3 Conector emenda para cabo coaxial UN 10,00 9,80 12,58 125,80
20.4 CAIXAS E ACESSORIOS 3.015,55
FDE 09.06.025 20.4.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 4,00 214,72 275,59 1.102,36
CDHU 49.06.440 20.4.2 Tampé&o em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 4,00 247,22 317,31 1.269,24
SINAPI 91940 20.4.3 Caixa de passagem PVC 4x2" UN 27,00 18,58 23,85 643,95
20.5 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 14.001,48
SINAPI 91846 20.5.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes M 15,20 11,78 15,12 229,82
SINAPI 91834 20.5.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes M 112,05 10,77 13,82 1.548,53
SINAPI 91869 20.5.3 Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexdes M 4,80 20,51 26,32 126,34
SIURB-EDIF 90212 20.5.4 Eletroduto ago galvanizado 1", inclusive conexdes M 55,20 41,34 53,06 2.928,91
SIURB-EDIF 91321 20.5.5 Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexdes M 51,65 138,29 177,50 9.167,88
21.0 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 14.714,88
CDHU 62.20.330 21.1 Coifa de centro em ago inox de 1200x900x600 mm, duto de ligacdo e chapéu chines M2 1,08 10.615,42 13.624,89 14.714,88
22.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 58.375,59
SINAPI 96989 22.1 Péra-raios tipo Franklin em latdo cromado UN 1,00 135,71 174,18 174,18
SINAPI-| 43054 22.2 Vergalhdo CA - 25 # 10mm KG 274,94 9,65 12,39 3.406,51
SINAPI 98463 22.3 Conector mini-gar em bronze estanhado UN 11,00 27,64 35,48 390,28
SINAPI-I 396 22.4 Abracadeira-guia reforgada 2" UN 4,00 4,38 5,62 22,48
SINAPI 98463 22.5 Clips galvanizado UN 33,00 27,64 35,48 1.170,84
CDHU 42.05.380 22.6 Caixa de equalizagdo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm UN 1,00 411,78 528,52 528,52
SINAPI 93358 22.7 Escavagdo de vala para aterramento M3 26,18 93,79 120,38 3.151,55
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SINAPI 93382 22.8 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada M3 26,18 34,15 43,83 1.147,47
SINAPI 96985 22.9 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m UN 11,00 94,53 121,33 1.334,63
SINAPI 96971 22.10 Cabo de cobre nu 16mm?2 M 26,00 35,07 45,01 1.170,26
SINAPI 96973 22.11 Cabo de cobre nu 35mm? M 261,00 61,70 79,19 20.668,59
SINAPI 96974 22.12 Cabo de cobre nu 50mm? M 174,50 79,82 102,45 17.877,53
SINAPI 98111 22.13 Caixa de inspec¢do com tampa em PVC, @ 230mm x 250mm UN 11,00 63,58 81,60 897,60
CDHU 39.10.130 22.14 Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm? UN 251,00 16,35 20,99 5.268,49
CDHU 42.20.290 22.15 Solda exotermica UN 22,00 41,32 53,03 1.166,66
23.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 252.570,29
23.1 GERAIS 203.193,64
FDE 16.06.022 23.1.1 Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de ago galvanizado C) 1,00 10.394,74 13.341,65 13.341,65
CDHU 44.02.062 23.1.2 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto M2 42,96 793,92 1.019,00 43.776,24
CDHU 44.02.062 23.1.3 Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto M2 26,89 793,92 1.019,00 27.400,91
CDHU 23.08.040 23.1.4 Prateleiras e escaninhos em mdf M2 30,15 2.126,61 2.729,50 82.294,43
FDE 06.03.066 23.1.5 Bancos de concreto M 15,00 273,15 350,59 5.258,85
CDHU 19.01.062 23.1.6 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira M 79,65 152,77 196,08 15.617,77
SINAPI 100861 23.1.7 M3io francesa metalica para apoio das pratelerias e bancadas UN 148,00 41,39 53,12 7.861,76
CDHU 21.20.300 23.1.8 Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros M 50,00 24,09 30,92 1.546,00
FDE 06.03.062 23.1.9 Corrimdo dupla altura em ago inox 1 1/2" M 4,12 1.152,80 1.479,62 6.096,03
23.2 CAIXA DAGUA - 15.000L 32.861,30
CPU 13 23.2.1 RESERVATORIO CILINDRICO 15.000L UN 1,00 25.602,88 32.861,30 32.861,30
23.3 FECHAMENTO AREA FRIA DO PATIO 16.515,35
SINAPI 94570 23.3.1 Janela E2 - 2 unidades: 2,50m x 2,20m M2 11,00 336,28 431,62 4.747,82
SINAPI 94570 23.3.2 Janela E3 - 2 unidades: 2,55m x 2,07m M2 10,56 336,28 431,62 4.557,91
CDHU 25.02.020 23.3.3 Porta E3 - 2 folhas: 2,50m x 2,00m M2 5,10 1.101,40 1.413,65 7.209,62
24.0 SERVICOS FINAIS 7.009,81
SINAPI 99803 24.1 Limpeza de obra M2 891,68 2,29 2,94 2.621,54
SIURB-EDIF 173001 24.2 Placa de inauguragdo INOX 60 x 50cm UN 1,00 3.418,99 4.388,27 4.388,27
TOTAL GERAL 3.208.146,97
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REFERENCIA: CDHU 11/2022 (Boletim 188), SINAPI 01/2023, FDE 01/2023 e SIURB-EDIF 07/2022
COMPOSICAO DO B.D.I. (ACORDAO 2622/2013-TCU)
iTEM COMPONENTE VALOR % Documento assinado digitalmente
- ~ N LEONARDO LAZARO SILVA
Admlnlstragao Central 4’00%) g .b Data: 14/03/2023 09:49:25-0300
Seguro e Garantia 0,80% Verifique em https://validar.iti.zov.br
Risco 1,27%
Despesas financeiras 1,23% Eng. Leonardo Lazaro Silva
Lucro 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% Diretor de Dpto. de Obras e EdificagGes
Tributos (ISSQN) 2,00% Secretaria Municipal de Obras Publicas
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) 4,50%
Valor total do B.D.I. 28,35%
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