
ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1.0 113.713,72           
CDHU 02.08.020 1.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal M2 4,50                       882,37                     1.132,52                  5.096,34                     

SINAPI 98458 1.2 Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm, h=2,2m M2 99,00                     154,56                     198,38                      19.639,62                   

CPU 1 1.3
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive 

cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento
UN 1,00                       2.196,39                  2.819,07                  2.819,07                     

CPU 2 1.4 Instalação provisória de água e sanitário UN 1,00                       663,05                     851,02                      851,02                         

SINAPI 93212 1.5 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos M2 2,52                       1.067,61                  1.370,28                  3.453,11                     

SINAPI 93207 1.6 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² M2 20,00                     1.218,71                  1.564,21                  31.284,20                   

SINAPI 93584 1.7 Barracão provisório para deposito M2 20,00                     971,48                     1.246,89                  24.937,80                   

CDHU 02.10.020 1.8 Locação da obra (execução de gabarito) M2 891,68                   15,61                        20,04                        17.869,27                   

SINAPI 98525 1.9 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal M2 1.575,00               0,40                          0,51                          803,25                         

CDHU 01.17.031 1.10 Projeto executivo de implantação UN 2,00                       2.711,35                  3.480,02                  6.960,04                     

2.0 46.275,83             

2.1 43.317,95             
SINAPI 94319 2.1.1 Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) M3 158,44                   79,78                        102,40                      16.224,26                   

SINAPI 93358 2.1.2 Escavação mecanizada com previsão de forma M3 174,70                   93,79                        120,38                      21.030,39                   

SINAPI 101617 2.1.3 Regularização e compactação do fundo de valas M2 93,47                     3,27                          4,20                          392,57                         

SINAPI 93382 2.1.4 Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira M3 129,38                   34,15                        43,83                        5.670,73                     

2.2 2.444,25               
SINAPI 93358 2.2.1 Escavação mecanizada com previsão de forma M3 15,68                     93,79                        120,38                      1.887,56                     

SINAPI 101617 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas M2 13,37                     3,27                          4,20                          56,15                           

SINAPI 93382 2.2.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada M3 11,42                     34,15                        43,83                        500,54                         

2.3 513,63                   
SINAPI 93358 2.3.1 Escavação mecanizada com previsão de forma M3 3,65                       93,79                        120,38                      439,39                         

SINAPI 101617 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas M2 4,84                       3,27                          4,20                          20,33                           

SINAPI 93382 2.3.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada M3 1,23                       34,15                        43,83                        53,91                           

3.0 171.534,20           

3.1 65.992,52             
SINAPI 100896 3.1.1 Estaca Ø 20cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação M 43,65                     58,36                        74,91                        3.269,82                     

SINAPI 100896 3.1.2 Estaca Ø 40cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação M 44,65                     58,36                        74,91                        3.344,73                     

SINAPI 100897 3.1.3 Estaca Ø 50cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação M 45,65                     111,28                     142,83                      6.520,19                     

SINAPI 96619 3.1.4 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala M2 46,65                     28,43                        36,49                        1.702,26                     

SINAPI 96535 3.1.5 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 131,71                   158,80                     203,82                      26.845,13                   

SINAPI 92919 3.1.6 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 366,94                   13,09                        16,80                        6.164,59                     

CASTELO D'ÁGUA

MURETA E ABRIGO GÁS

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

EDIFICAÇÃO

CONSTRUÇÃO CEMEI RES. IPÊ-MIRIM
SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA RESIDENCIAL IPÊ MIRIM

ÁREA USO INSTITUCIONAL - RUA PASCHOAL FRUJUELLE - RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR

SERVIÇOS PRELIMINARES 

FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
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CONSTRUÇÃO DE ESCOLA RESIDENCIAL IPÊ MIRIM
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SINAPI 92921 3.1.7 Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 225,00                   10,86                        13,94                        3.136,50                     

SINAPI 92915 3.1.8 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 134,38                   17,71                        22,73                        3.054,46                     

SINAPI 96558 3.1.9 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 15,55                     598,99                     768,80                      11.954,84                   

3.2 83.889,71             
SINAPI 95241 3.2.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala M2 60,44                     27,12                        34,81                        2.103,92                     

SINAPI 94968 3.2.2 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames M3 55,45                     317,41                     407,40                      22.590,33                   

SINAPI 96536 3.2.3 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 349,55                   83,00                        106,53                      37.237,56                   

SINAPI 92916 3.2.4 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 660,10                   16,30                        20,92                        13.809,29                   

SINAPI 92917 3.2.5 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 113,60                   14,95                        19,19                        2.179,98                     

SINAPI 92919 3.2.6 Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 26,41                     13,09                        16,80                        443,69                         

SINAPI 92921 3.2.7 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 356,91                   10,86                        13,94                        4.975,33                     

SINAPI 92915 3.2.8 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento KG 24,18                     17,71                        22,73                        549,61                         

3.3 8.933,14               
SINAPI 100896 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação M 35,00                     58,36                        74,91                        2.621,85                     

SINAPI 95601 3.3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm UN 5,00                       17,60                        22,59                        112,95                         

SINAPI 95241 3.3.3 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm M2 4,84                       27,12                        34,81                        168,48                         

SINAPI 96534 3.3.4 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 4,40                       95,76                        122,91                      540,80                         

SINAPI 92919 3.3.5 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 116,61                   13,09                        16,80                        1.959,05                     

SINAPI 92921 3.3.6 Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 83,78                     10,86                        13,94                        1.167,89                     

SINAPI 92924 3.3.7 Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 13,87                     11,48                        14,73                        204,31                         

SINAPI 92915 3.3.8 Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 13,08                     17,71                        22,73                        297,31                         

SINAPI 96558 3.3.9 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 2,42                       598,99                     768,80                      1.860,50                     

3.4 2.684,95               
SINAPI 100896 3.4.1 Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação M 17,50                     58,36                        74,91                        1.310,93                     

SINAPI 95241 3.4.2 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm M2 1,25                       27,12                        34,81                        43,51                           

SINAPI 96534 3.4.3 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 5,00                       95,76                        122,91                      614,55                         

SINAPI 92915 3.4.4 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 10,19                     17,71                        22,73                        231,62                         

SINAPI 96558 3.4.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 0,63                       598,99                     768,80                      484,34                         

3.5 10.033,88             
SINAPI 95241 3.5.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm M2 12,12                     27,12                        34,81                        421,90                         

SINAPI 94968 3.5.2 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames M3 1,13                       317,41                     407,40                      460,36                         

SINAPI 96536 3.5.3 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 44,47                     83,00                        106,53                      4.737,39                     

FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME

MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
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SINAPI 92917 3.5.4 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 84,20                     14,95                        19,19                        1.615,80                     

SINAPI 96558 3.5.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 3,64                       598,99                     768,80                      2.798,43                     

4.0 131.505,05           

4.1 57.564,93             

SINAPI 92443 4.1.1
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada 

com reaproveitamento
M2 333,34                   48,89                        62,75                        20.917,09                   

CDHU 10.01.040 4.1.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.152,21               11,12                        14,27                        16.442,04                   

CDHU 10.01.060 4.1.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 450,22                   12,48                        16,02                        7.212,52                     

CDHU 11.01.130 4.1.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 18,25                     456,42                     585,82                      10.691,22                   

CDHU 11.16.060 4.1.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 18,25                     98,28                        126,14                      2.302,06                     

4.2 62.024,97             

SINAPI 92479 4.2.1
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada 

com reaproveitamento
M2 344,10                   65,46                        84,02                        28.911,28                   

CDHU 10.01.040 4.2.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 685,55                   11,12                        14,27                        9.782,80                     

CDHU 10.01.060 4.2.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 365,31                   12,48                        16,02                        5.852,27                     

CDHU 11.01.130 4.2.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 24,55                     456,42                     585,82                      14.381,88                   

CDHU 11.16.060 4.2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 24,55                     98,28                        126,14                      3.096,74                     

4.3 6.147,66               
SINAPI 93184 4.3.1 Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm M 124,12                   38,59                        49,53                        6.147,66                     

4.4 2.516,16               

SINAPI 92443 4.4.1
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada 

com reaproveitamento
M2 18,00                     48,89                        62,75                        1.129,50                     

CDHU 10.01.040 4.4.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 43,92                     11,12                        14,27                        626,74                         

CDHU 10.01.060 4.4.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 13,66                     12,48                        16,02                        218,83                         

CDHU 11.01.130 4.4.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,76                       456,42                     585,82                      445,22                         

CDHU 11.16.060 4.4.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,76                       98,28                        126,14                      95,87                           

4.5 3.251,33               

SINAPI 92443 4.5.1
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada 

com reaproveitamento
M2 19,24                     48,89                        62,75                        1.207,31                     

CDHU 10.01.040 4.5.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 62,72                     11,12                        14,27                        895,01                         

CDHU 10.01.060 4.5.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 17,06                     12,48                        16,02                        273,30                         

CDHU 11.01.130 4.5.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,23                       456,42                     585,82                      720,56                         

CDHU 11.16.060 4.5.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,23                       98,28                        126,14                      155,15                         

CONCRETO ARMADO - VIGAS

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES

CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE

CONCRETO ARMADO - PILARES

SUPERESTRUTURA 
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5.0 116.597,96           

5.1 1.683,72               

SINAPI 101161 5.1.1
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 

(cimento, areia)
M2 6,10                       215,05                     276,02                      1.683,72                     

5.2 109.046,67           

SINAPI 103322 5.2.1
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna
M2 572,77                   53,85                        69,12                        39.589,86                   

SINAPI 103322 5.2.2
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos
M2 10,38                     53,85                        69,12                        717,47                         

SINAPI 103324 5.2.3
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa
M2 564,11                   72,62                        93,21                        52.580,69                   

SINAPI 101154 5.2.4
Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
M2 9,72                       106,38                     136,54                      1.327,17                     

SINAPI 93203 5.2.5 Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva M 311,80                   16,87                        21,65                        6.750,47                     

SINAPI 102253 5.2.6
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 

argamassa traço 1:4
M2 8,06                       754,58                     968,50                      7.806,11                     

SINAPI 96370 5.2.7 Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado M2 3,60                       59,49                        76,36                        274,90                         

5.3 5.867,57               

SINAPI 103324 5.3.1
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
M2 62,95                     72,62                        93,21                        5.867,57                     

6.0 491.870,10           

6.1 38.358,34             

SINAPI 90842 6.1.1
Porta de Madeira - PM1 - 70x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 

esquadrias 
UN 6,00                       1.120,67                  1.438,38                  8.630,28                     

SINAPI 90843 6.1.2
Porta de Madeira - PM2 - 80x210cm, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme 

projeto de esquadrias
UN 3,00                       1.171,19                  1.503,22                  4.509,66                     

SINAPI 90843 6.1.3
Porta de Madeira - PM3 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 

esquadrias
UN 6,00                       1.171,19                  1.503,22                  9.019,32                     

SINAPI 90843 6.1.4
Porta de Madeira - PM4 - 80x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 

esquadrias 
UN 3,00                       1.171,19                  1.503,22                  4.509,66                     

SINAPI 90843 6.1.5
Porta de Madeira - PM5 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 

esquadrias 
UN 5,00                       1.171,19                  1.503,22                  7.516,10                     

CDHU 14.30.070 6.1.6
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100cm, folha lisa revestida com laminado 

melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
M2 5,04                       645,14                     828,04                      4.173,32                     

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

ESQUADRIAS 

ELEMENTOS VAZADOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

PORTAS DE MADEIRA

ALVENARIA DA MURETA
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6.2 11.568,74             
SINAPI 91305 6.2.1 Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado UN 4,00                       113,47                     145,64                      582,56                         

SINAPI 100866 6.2.2 Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 UN 8,00                       312,68                     401,32                      3.210,56                     

CDHU 30.04.060 6.2.3 Chapa metalica (alumínio) 0,8x0,4m, e= 1mm para as portas M 12,80                     473,29                     607,47                      7.775,62                     

6.3 58.636,04             

CDHU 25.02.110 6.3.1
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- 

conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro
M2 2,10                       1.058,27                  1.358,29                  2.852,41                     

CDHU 25.02.110 6.3.2
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens 
M2 1,68                       1.058,27                  1.358,29                  2.281,93                     

CDHU 25.02.110 6.3.3
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
M2 3,36                       1.058,27                  1.358,29                  4.563,85                     

SINAPI 100702 6.3.4
Porta de correr - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso 

incolor, espessura 8mm
M2 83,48                     430,88                     553,03                      46.166,94                   

CDHU 25.02.110 6.3.5
Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
M2 2,04                       1.058,27                  1.358,29                  2.770,91                     

6.4 2.810,40               
SINAPI 102183 6.4.1 Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias UN 1,00                       2.189,64                  2.810,40                  2.810,40                     

6.5 61.025,33             
SINAPI 94559 6.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina M2 0,88                       828,24                     1.063,05                  935,48                         

SINAPI 94559 6.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina M2 2,15                       828,24                     1.063,05                  2.285,56                     

SINAPI 100674 6.5.3 Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa M2 1,61                       696,48                     893,93                      1.439,23                     

SINAPI 94559 6.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina M2 2,73                       828,24                     1.063,05                  2.902,13                     

SINAPI 100674 6.5.5 Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa M2 2,16                       696,48                     893,93                      1.930,89                     

SINAPI 94569 6.5.6
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 1,05                       652,43                     837,39                      879,26                         

SINAPI 94569 6.5.7
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 12,60                     652,43                     837,39                      10.551,11                   

SINAPI 94569 6.5.8
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 8,40                       652,43                     837,39                      7.034,08                     

SINAPI 94569 6.5.9
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 6,30                       652,43                     837,39                      5.275,56                     

SINAPI 94569 6.5.10
Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 1,05                       652,43                     837,39                      879,26                         

PORTAS EM ALUMÍNIO

PORTAS DE VIDRO - PV

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 
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SINAPI 94569 6.5.11
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 5,25                       652,43                     837,39                      4.396,30                     

SINAPI 94569 6.5.12
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 4,20                       652,43                     837,39                      3.517,04                     

SINAPI 94569 6.5.13
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 16,80                     652,43                     837,39                      14.068,15                   

SINAPI 100674 6.5.14 Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa M2 2,72                       696,48                     893,93                      2.431,49                     

SIURB-EDIF 80281 6.5.15 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria M2 10,28                     189,46                     243,17                      2.499,79                     

6.6 13.517,32             
SINAPI 102156 6.6.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas M2 13,33                     239,95                     307,98                      4.105,37                     

SINAPI 102235 6.6.2 Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m M2 7,20                       489,34                     628,07                      4.522,10                     

CDHU 26.04.010 6.6.3 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira M2 7,50                       507,97                     651,98                      4.889,85                     

6.7 305.953,93           
CDHU 34.05.260 6.7.1 Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática M2 71,89                     473,24                     607,40                      43.665,99                   

CPU 3 6.7.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) CJ 1,00                       16.339,98                20.972,36                20.972,36                   

CDHU 24.03.290 6.7.3
Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro de 12,7 mm, 

requadro em chapa dobrada
M2 116,76                   1.254,12                  1.609,66                  187.943,90                 

CDHU 33.11.050 6.7.4 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 116,76                   41,90                        53,78                        6.279,35                     

CDHU 34.05.290 6.7.5
Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura 

eletrostática
M2 17,12                     2.143,14                  2.750,72                  47.092,33                   

7.0 537.271,31           
CPU 4 7.1 ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA BLOCO A UN 1,00                       78.141,41                100.294,50              100.294,50                 

CPU 5 7.2 ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA BLOCO B UN 1,00                       82.986,33                106.512,95              106.512,95                 

CPU 6 7.3 ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA BLOCO C UN 1,00                       17.908,02                22.984,94                22.984,94                   

CDHU 16.13.130 7.4
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 

poliestireno expandido
M2 850,66                   208,66                     267,82                      227.823,76                 

CDHU 01.17.051 7.5 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 3,00                       1.988,49                  2.552,23                  7.656,69                     

SINAPI 94228 7.6
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 69,15                     89,14                        114,41                      7.911,45                     

CDHU 16.33.062 7.7 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 93,60                     229,66                     294,77                      27.590,47                   

CDHU 16.33.052 7.8 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 45,70                     139,62                     179,20                      8.189,44                     

CDHU 16.33.022 7.9 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 126,60                   101,14                     129,81                      16.433,95                   

CDHU 16.33.410 7.10 Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm UN 468,00                   19,77                        25,37                        11.873,16                   

SISTEMAS DE COBERTURA

ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

VIDROS
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8.0 30.606,88             
SINAPI 98557 8.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames M2 394,02                   45,37                        58,23                        22.943,78                   

SINAPI 98560 8.2 Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas M2 125,46                   47,59                        61,08                        7.663,10                     

9.0 314.386,05           

9.1 309.089,39           
SINAPI 87878 9.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas M2 2.569,60               4,66                          5,98                          15.366,21                   

SINAPI 87535 9.1.2 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm M2 1.589,78               28,76                        36,91                        58.678,78                   

SINAPI 87792 9.1.3 Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm M2 979,82                   37,43                        48,04                        47.070,55                   

SINAPI 87543 9.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm M2 1.024,77               24,37                        31,28                        32.054,81                   

SINAPI 87273 9.1.5
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

branca
M2 456,39                   76,56                        98,26                        44.844,88                   

SINAPI 87265 9.1.6
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

azul
M2 4,60                       68,94                        88,48                        407,01                         

SINAPI 87265 9.1.7
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

vermelho
M2 4,92                       68,94                        88,48                        435,32                         

SINAPI 87265 9.1.8
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

branco
M2 9,71                       68,94                        88,48                        859,14                         

SINAPI 87265 9.1.9
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

amarelo
M2 94,00                     68,94                        88,48                        8.317,12                     

SINAPI 101738 9.1.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) M 127,20                   31,81                        40,83                        5.193,58                     

CDHU 22.02.030 9.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação M2 438,37                   98,36                        126,25                      55.344,21                   

CDHU 22.03.050 9.1.12
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 

24mm
M2 259,43                   121,68                     156,18                      40.517,78                   

9.2 5.296,66               
SINAPI 87878 9.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas M2 98,05                     4,66                          5,98                          586,34                         

SINAPI 87792 9.2.2 Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm M2 98,05                     37,43                        48,04                        4.710,32                     

10.0 154.048,66           

10.1 105.906,33           
SINAPI 87630 10.1.1 Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico M2 408,38                   35,28                        45,28                        18.491,45                   

SINAPI 87620 10.1.2 Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - áreas molhadas M2 130,16                   27,95                        35,87                        4.668,84                     

SINAPI 98679 10.1.3
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - 

solários, varandas e pátio coberto
M2 375,34                   33,88                        43,48                        16.319,78                   

SINAPI 102494 10.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso M2 37,42                     68,25                        87,60                        3.277,99                     

SINAPI 87251 10.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. rejunte - conforme projeto M2 148,95                   54,94                        70,52                        10.503,95                   

CDHU 17.10.020 10.1.6 Piso em granilite moldado no local - Salas de aula e ref. 4  tabela acabamentos M2 259,43                   91,46                        117,39                      30.454,49                   

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

IMPERMEABILIZAÇÃO 

EDIFICAÇÃO

SISTEMAS DE PISOS

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

MURETA
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CDHU 17.10.200 10.1.7 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 195,20                   45,08                        57,86                        11.294,27                   

CDHU 19.01.062 10.1.8 Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm M 53,45                     152,77                     196,08                      10.480,48                   

CDHU 19.01.064 10.1.9 Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm M 1,75                       184,80                     237,19                      415,08                         

10.2 48.142,33             
CDHU 17.05.070 10.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm M3 25,48                     870,59                     1.117,40                  28.471,35                   

CDHU 17.05.070 10.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural M3 1,74                       870,59                     1.117,40                  1.944,28                     

SINAPI 92396 10.2.3 Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia M2 27,74                     75,85                        97,35                        2.700,49                     

CDHU 30.04.020 10.2.4 Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha M2 7,50                       192,36                     246,89                      1.851,68                     

CDHU 30.04.030 10.2.5 Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha M2 4,88                       135,45                     173,85                      848,39                         

CDHU 11.18.180 10.2.6 Colchão de areia M3 21,96                     182,00                     233,60                      5.129,86                     

SINAPI 98504 10.2.7 Grama batatais em placas M2 344,81                   15,47                        19,86                        6.847,93                     

SINAPI 94263 10.2.8 Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura M 8,06                       33,67                        43,22                        348,35                         

11.0 169.516,61           

11.1 164.348,40           
SINAPI 96132 11.1.1 Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos M2 2.004,59               23,42                        30,06                        60.257,98                   

SINAPI 88489 11.1.2 Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos M2 1.902,96               17,65                        22,65                        43.102,04                   

CDHU 33.02.060 11.1.3 Emassamento de forro com massa corrida PVA M2 442,55                   12,68                        16,27                        7.200,29                     

CDHU 33.10.020 11.1.4 Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos M2 442,55                   27,19                        34,90                        15.445,00                   

SINAPI 102219 11.1.5 Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos M2 123,61                   18,53                        23,78                        2.939,45                     

SINAPI 102219 11.1.6 Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos M2 12,72                     18,53                        23,78                        302,48                         

SINAPI 100742 11.1.7 Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos M2 421,23                   27,53                        35,33                        14.882,06                   

CDHU 33.10.060 11.1.8 Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos M2 101,63                   108,38                     139,11                      14.137,75                   

SINAPI 100742 11.1.9 Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos M2 172,13                   27,53                        35,33                        6.081,35                     

11.2 5.168,21               
SINAPI 96132 11.2.1 Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos M2 98,05                     23,42                        30,06                        2.947,38                     

SINAPI 88489 11.2.2 Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos M2 98,05                     17,65                        22,65                        2.220,83                     

12.0 39.562,48             

12.1 33.251,11             
SINAPI 89401 12.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm M 27,60                     11,42                        14,66                        404,62                         

SINAPI 89446 12.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm M 166,90                   5,63                          7,23                          1.206,69                     

SINAPI 89449 12.1.3 Tubo PVC soldável Ø 50 mm M 81,05                     18,90                        24,26                        1.966,27                     

SINAPI 89450 12.1.4 Tubo PVC soldável Ø 60 mm M 11,00                     30,24                        38,81                        426,91                         

SINAPI 89451 12.1.5 Tubo PVC soldável Ø 75mm M 134,60                   49,21                        63,16                        8.501,34                     

SINAPI 89452 12.1.6 Tubo PVC soldável Ø 85mm M 54,55                     67,75                        86,96                        4.743,67                     

EDIFICAÇÃO

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

PINTURAS E ACABAMENTOS

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

MURETA
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SINAPI 94785 12.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" UN 3,00                       25,31                        32,49                        97,47                           

SINAPI 94713 12.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" UN 6,00                       248,46                     318,90                      1.913,40                     

SINAPI 94714 12.1.9 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" UN 2,00                       345,24                     443,12                      886,24                         

SINAPI 89376 12.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" UN 4,00                       5,84                          7,50                          30,00                           

SINAPI 94656 12.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" UN 72,00                     6,54                          8,39                          604,08                         

SINAPI 89596 12.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" UN 40,00                     10,38                        13,32                        532,80                         

SINAPI 89613 12.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2" UN 6,00                       30,26                        38,84                        233,04                         

SINAPI 89616 12.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" UN 2,00                       40,38                        51,83                        103,66                         

SINAPI 89605 12.1.15 Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm UN 6,00                       20,52                        26,34                        158,04                         

SINAPI 103967 12.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm UN 2,00                       11,58                        14,86                        29,72                           

SINAPI 103967 12.1.17 Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm UN 4,00                       11,58                        14,86                        59,44                           

SINAPI 89579 12.1.18 Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm UN 30,00                     11,68                        14,99                        449,70                         

SINAPI 103967 12.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm UN 1,00                       11,58                        14,86                        14,86                           

SINAPI 103967 12.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm UN 5,00                       11,58                        14,86                        74,30                           

SINAPI 89485 12.1.21 Joelho 45 soldável - 25mm UN 3,00                       6,24                          8,01                          24,03                           

SINAPI 89502 12.1.22 Joelho 45 soldável - 50mm UN 2,00                       16,98                        21,79                        43,58                           

SINAPI 89515 12.1.23 Joelho 45 soldável - 75mm UN 8,00                       83,24                        106,84                      854,72                         

SINAPI 89521 12.1.24 Joelho 45 soldável - 85mm UN 2,00                       124,46                     159,74                      319,48                         

SINAPI 89358 12.1.25 Joelho 90 soldável - 20mm UN 4,00                       8,29                          10,64                        42,56                           

SINAPI 89362 12.1.26 Joelho 90 soldável - 25mm UN 88,00                     9,82                          12,60                        1.108,80                     

SINAPI 89501 12.1.27 Joelho 90 soldável - 50mm UN 28,00                     14,36                        18,43                        516,04                         

SINAPI 89505 12.1.28 Joelho 90 soldável - 60mm UN 4,00                       41,65                        53,46                        213,84                         

SINAPI 89519 12.1.29 Joelho 90 soldável - 75mm UN 26,00                     47,11                        60,47                        1.572,22                     

SINAPI 89521 12.1.30 Joelho 90 soldável - 85mm UN 6,00                       124,46                     159,74                      958,44                         

SINAPI 90373 12.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2" UN 47,00                     13,46                        17,28                        812,16                         

SINAPI 90373 12.1.32 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" UN 12,00                     13,46                        17,28                        207,36                         

SINAPI 89395 12.1.33 Tê 90 soldável - 25mm UN 17,00                     13,51                        17,34                        294,78                         

SINAPI 89625 12.1.34 Tê 90 soldável - 50mm UN 14,00                     22,67                        29,10                        407,40                         

SINAPI 89629 12.1.35 Tê 90 soldável - 75mm UN 7,00                       80,61                        103,46                      724,22                         

SINAPI 89631 12.1.36 Tê 90 soldável - 85mm UN 4,00                       105,74                     135,72                      542,88                         

SINAPI 89627 12.1.37 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm UN 10,00                     20,18                        25,90                        259,00                         

SINAPI 89630 12.1.38 Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm UN 2,00                       61,19                        78,54                        157,08                         

SINAPI 89630 12.1.39 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm UN 13,00                     61,19                        78,54                        1.021,02                     

SINAPI 89630 12.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm UN 3,00                       61,19                        78,54                        235,62                         

SINAPI 90374 12.1.41 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2" UN 9,00                       22,90                        29,39                        264,51                         

SINAPI 90374 12.1.42 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" UN 8,00                       22,90                        29,39                        235,12                         

12.2 6.311,37               
SINAPI 94499 12.2.1 Registro bruto de gaveta 2 1/2" UN 3,00                       231,85                     297,58                      892,74                         

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
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SINAPI 94500 12.2.2 Registro bruto de gaveta 3" UN 1,00                       281,71                     361,57                      361,57                         

SINAPI 89986 12.2.3 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" UN 2,00                       66,97                        85,96                        171,92                         

SINAPI 94794 12.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" UN 8,00                       134,89                     173,13                      1.385,04                     

SINAPI 89987 12.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" UN 30,00                     76,36                        98,01                        2.940,30                     

SINAPI 89985 12.2.6 Registro de pressão com canopla cromada 3/4" UN 6,00                       72,69                        93,30                        559,80                         

13.0 18.648,47             

13.1 12.336,69             
SINAPI 89848 13.1.1 Tubo de PVC Ø100mm M 246,60                   30,11                        38,65                        9.531,09                     

SINAPI 89849 13.1.2 Tubo de PVC Ø150mm M 3,00                       61,87                        79,41                        238,23                         

SINAPI 89746 13.1.3 Joelho 45 - 100mm UN 11,00                     28,29                        36,31                        399,41                         

SINAPI 89744 13.1.4 Joelho 90 - 100mm UN 47,00                     27,37                        35,13                        1.651,11                     

SINAPI 89567 13.1.5 Junção simples - 100mm - 100mm UN 4,00                       82,11                        105,39                      421,56                         

SINAPI 89675 13.1.6 Tê 100mm UN 1,00                       74,24                        95,29                        95,29                           

13.2 6.311,78               
CDHU 49.06.010 13.2.1 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ UN 11,00                     15,25                        19,57                        215,27                         

SINAPI 99253 13.2.2
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN 9,00                       527,77                     677,39                      6.096,51                     

14.0 44.059,20             
SINAPI 89714 14.1 Tubo de PVC rígido 100mm M 149,30                   41,05                        52,69                        7.866,62                     

SINAPI 89711 14.2 Tubo de PVC rígido 40mm M 115,30                   23,20                        29,78                        3.433,63                     

SINAPI 89712 14.3 Tubo de PVC rígido 50mm M 173,10                   29,48                        37,84                        6.550,10                     

SINAPI 89511 14.4 Tubo de PVC rígido 75mm M 69,55                     42,19                        54,15                        3.766,13                     

SINAPI 103967 14.5 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm UN 25,00                     11,58                        14,86                        371,50                         

SINAPI 89746 14.6 Joelho PVC 45º 100mm UN 6,00                       28,29                        36,31                        217,86                         

SINAPI 89739 14.7 Joelho PVC 45º 75mm UN 9,00                       23,66                        30,37                        273,33                         

SINAPI 89732 14.8 Joelho PVC 45º 50mm UN 31,00                     15,68                        20,13                        624,03                         

SINAPI 89726 14.9 Joelho PVC 45º 40mm UN 32,00                     10,84                        13,91                        445,12                         

SINAPI 89744 14.10 Joelho PVC 90º 100mm UN 12,00                     27,37                        35,13                        421,56                         

SINAPI 89522 14.11 Joelho PVC 90º 75mm UN 28,00                     30,07                        38,59                        1.080,52                     

SINAPI 89731 14.12 Joelho PVC 90º 50mm UN 18,00                     14,88                        19,10                        343,80                         

SINAPI 89724 14.13 Joelho PVC 90º 40mm UN 106,00                   10,58                        13,58                        1.439,48                     

SINAPI 89569 14.14 Junção PVC simples 100mm-50mm UN 14,00                     96,79                        124,23                      1.739,22                     

SINAPI 89861 14.15 Junção PVC simples 100mm-100mm UN 8,00                       58,10                        74,57                        596,56                         

SINAPI 89685 14.16 Junção PVC simples 75mm-50mm UN 1,00                       62,80                        80,60                        80,60                           

SINAPI 89785 14.17 Junção PVC simples 50mm-50mm UN 9,00                       26,88                        34,50                        310,50                         

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
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SINAPI 89557 14.18 Redução excêntrica PVC 100mm-50mm UN 1,00                       31,94                        40,99                        40,99                           

SINAPI 89696 14.19 Tê PVC sanitario 100mm-50mm UN 4,00                       86,96                        111,61                      446,44                         

SINAPI 89696 14.20 Tê PVC sanitario 100mm-75mm UN 12,00                     86,96                        111,61                      1.339,32                     

SINAPI 89784 14.21 Tê PVC sanitario 50mm-50mm UN 13,00                     24,30                        31,19                        405,47                         

SINAPI 89687 14.22 Tê PVC sanitario 75mm-75mm UN 1,00                       53,71                        68,94                        68,94                           

SINAPI 89623 14.23 Tê PVC sanitário 40mm-40mm UN 12,00                     19,52                        25,05                        300,60                         

SINAPI 89707 14.24 Caixa sifonada 150x150x50mm UN 19,00                     55,55                        71,30                        1.354,70                     

SINAPI 98102 14.25 Caixa de gordura simples UN 4,00                       159,92                     205,26                      821,04                         

SINAPI 97902 14.26 Caixa de inspeção 60x60cm UN 12,00                     546,11                     700,93                      8.411,16                     

SINAPI 89710 14.27 Ralo seco PVC 100mm UN 15,00                     21,41                        27,48                        412,20                         

SIURB-EDIF 101001 14.28 Ralo linear 50cm UN 3,00                       105,42                     135,31                      405,93                         

FDE 08.10.056 14.29 Terminal de Ventilação 50mm UN 9,00                       15,12                        19,41                        174,69                         

FDE 08.10.057 14.30 Terminal de Ventilação 75mm UN 9,00                       27,46                        35,24                        317,16                         

15.0 54.618,62             
SINAPI 95470 15.1 Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios UN 4,00                       292,90                     375,94                      1.503,76                     

SINAPI 100848 15.2
Bacia convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de 

vedação, Deca ou equivalente
UN 9,00                       512,60                     657,92                      5.921,28                     

SINAPI 99857 15.3 Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" M 9,70                       93,41                        119,89                      1.162,93                     

SINAPI 99635 15.4 Válvula de descarga com duplo acionamento UN 13,00                     344,35                     441,97                      5.745,61                     

SINAPI 86901 15.5 Cuba de embutir oval em louça branca UN 13,00                     142,72                     183,18                      2.381,34                     

SINAPI 100852 15.6 Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm UN 6,00                       230,59                     295,96                      1.775,76                     

SINAPI 86900 15.7 Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm UN 5,00                       210,49                     270,16                      1.350,80                     

SINAPI 100852 15.8 Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm UN 1,00                       230,59                     295,96                      295,96                         

SINAPI 86938 15.9 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente UN 2,00                       375,89                     482,45                      964,90                         

SINAPI 86904 15.10
Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel 

cromados
UN 3,00                       139,52                     179,07                      537,21                         

SINAPI 86904 15.11 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente UN 3,00                       139,52                     179,07                      537,21                         

SINAPI 86872 15.12 Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente UN 5,00                       674,44                     865,64                      4.328,20                     

SINAPI 100860 15.13 Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente UN 8,00                       96,04                        123,27                      986,16                         

SINAPI 95544 15.14 Papeleira Metálica, DECA ou equivalente UN 9,00                       58,61                        75,23                        677,07                         

SINAPI 95547 15.15 Papeleira de sobrepor interfolhado UN 3,00                       80,39                        103,18                      309,54                         

SINAPI-I 38189 15.16 Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente UN    10,00                     176,16                     226,10                      2.261,00                     

CDHU 43.04.020 15.17 Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente UN 2,00                       235,27                     301,97                      603,94                         

CDHU 43.04.020 15.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente UN 2,00                       235,27                     301,97                      603,94                         

SINAPI 86909 15.19 Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente UN 9,00                       132,77                     170,41                      1.533,69                     

SINAPI 86916 15.20 Torneira de parede de uso geral para jardim UN 7,00                       26,22                        33,65                        235,55                         

SINAPI 86906 15.21 Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente UN 16,00                     76,44                        98,11                        1.569,76                     

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

Página 11 de 18



ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

CONSTRUÇÃO CEMEI RES. IPÊ-MIRIM
SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA RESIDENCIAL IPÊ MIRIM

ÁREA USO INSTITUCIONAL - RUA PASCHOAL FRUJUELLE - RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR

SINAPI 86906 15.22 Torneira para lavatório com acionamento por alavanca UN 3,00                       76,44                        98,11                        294,33                         

SINAPI 95547 15.23 Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente UN 14,00                     80,39                        103,18                      1.444,52                     

SINAPI 95547 15.24 Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente UN 14,00                     80,39                        103,18                      1.444,52                     

CDHU 44.03.090 15.25 Cabide metálico, Deca ou equivalente UN 107,00                   43,26                        55,52                        5.940,64                     

SINAPI 100868 15.26 Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 7,00                       344,40                     442,04                      3.094,28                     

SINAPI 100867 15.27 Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 5,00                       331,73                     425,78                      2.128,90                     

SINAPI 100866 15.28 Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 9,00                       312,68                     401,32                      3.611,88                     

SINAPI 100875 15.29 Cadeira articulada para banho UN 1,00                       1.070,46                  1.373,94                  1.373,94                     

16.0 19.343,35             
CDHU 45.02.040 16.1 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg UN 1,00                       6.393,16                  8.205,62                  8.205,62                     

CDHU 46.08.010 16.2 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões M 45,80                     121,96                     156,54                      7.169,53                     

CDHU 32.10.090 16.3 Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´ M 45,80                     27,64                        35,48                        1.624,98                     

SIURB-EDIF 101298 16.4 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 45,80                     34,51                        44,29                        2.028,48                     

CDHU 97.02.194 16.5
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de 

combate à incêndio e alarme
UN 2,00                       12,61                        16,18                        32,36                           

CDHU 47.20.120 16.6 Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora UN 2,00                       110,00                     141,19                      282,38                         

17.0 43.161,10             
SINAPI 101909 17.1 Extintor ABC - 6KG UN 6,00                       254,74                     326,96                      1.961,76                     

SINAPI 101907 17.2 Extintor CO2 - 6KG UN 2,00                       712,74                     914,80                      1.829,60                     

SINAPI 92353 17.3 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" UN 7,00                       151,82                     194,86                      1.364,02                     

SINAPI 92352 17.4 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" UN 1,00                       162,36                     208,39                      208,39                         

SINAPI 92377 17.5 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" UN 2,00                       96,18                        123,45                      246,90                         

SINAPI 92642 17.6 Tê aço galvanizado 2 1/2" UN 4,00                       211,32                     271,23                      1.084,92                     

SINAPI 92367 17.7 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" M 63,00                     120,27                     154,37                      9.725,31                     

SINAPI 96765 17.8 Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo UN 2,00                       1.724,60                  2.213,52                  4.427,04                     

SINAPI 101798 17.9 Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm UN 1,00                       365,88                     469,61                      469,61                         

SINAPI 94499 17.10 Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" UN 5,00                       231,85                     297,58                      1.487,90                     

SINAPI 99632 17.11 Válvula de retenção vertical 2 1/2" UN 3,00                       169,76                     217,89                      653,67                         

SINAPI 92896 17.12 União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico UN 4,00                       216,45                     277,81                      1.111,24                     

SINAPI 97599 17.13 Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h UN 36,00                     28,28                        36,30                        1.306,80                     

CDHU 33.06.020 17.14
Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 

100x100cm
M2 10,00                     21,99                        28,22                        282,20                         

FDE 08.08.078 17.15 Bomba hidraulioca 5 cv UN 2,00                       5.831,53                  7.484,77                  14.969,54                   

CDHU 50.05.270 17.16 Central de alarme UN 1,00                       733,73                     941,74                      941,74                         

FDE 09.08.086 17.17 Alarme sonoro/visual com acionador manual UN 2,00                       216,85                     278,33                      556,66                         

CDHU 97.02.195 17.18 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm) UN 34,00                     12,23                        15,70                        533,80                         

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
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18.0 326.858,30           

18.1 4.046,14               

SINAPI 101875 18.1.1
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, 

c/ porta, trinco e acessórios)

UN 1,00                       378,36                     485,63                      485,63                         

SINAPI 101883 18.1.2
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, 

c/ porta, trinco e acessórios)

UN 2,00                       519,66                     666,98                      1.333,96                     

SINAPI 101879 18.1.3
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, 

c/ porta, trinco e acessórios)

UN 3,00                       544,69                     699,11                      2.097,33                     

SINAPI 101938 18.1.4 Quadro de medição UN 1,00                       100,68                     129,22                      129,22                         

18.2 20.196,57             
SINAPI 93653,00 18.2.1 Disjuntor monopolar termomagnético 10A UN 57,00                     12,36                        15,86                        904,02                         

SINAPI 93654,00 18.2.2 Disjuntor monopolar termomagnético 13A UN 6,00                       13,13                        16,85                        101,10                         

SINAPI 93654,00 18.2.3 Disjuntor monopolar termomagnético 16A UN 2,00                       13,13                        16,85                        33,70                           

SINAPI 93655,00 18.2.4 Disjuntor monopolar termomagnético 20A UN 4,00                       14,59                        18,73                        74,92                           

SINAPI 93668,00 18.2.5 Disjuntor bipolar termomagnético 20A UN 18,00                     76,37                        98,02                        1.764,36                     

SINAPI 93671,00 18.2.6 Disjuntor bipolar termomagnético 32A UN 4,00                       86,13                        110,55                      442,20                         

SINAPI 93672,00 18.2.7 Disjuntor bipolar termomagnético 40A UN 1,00                       94,72                        121,57                      121,57                         

SINAPI 93670,00 18.2.8 Disjuntor tripolar termomagnético 25A UN 2,00                       80,74                        103,63                      207,26                         

SINAPI 93673,00 18.2.9 Disjuntor tripolar termomagnético 50A UN 2,00                       105,74                     135,72                      271,44                         

SINAPI 93673,00 18.2.10 Disjuntor tripolar termomagnético 63A UN 2,00                       105,74                     135,72                      271,44                         

SINAPI 101894,00 18.2.11 Disjuntor tripolar termomagnético 70A UN 4,00                       169,42                     217,45                      869,80                         

SINAPI 101894,00 18.2.12 Disjuntor tripolar termomagnético 90A UN 2,00                       169,42                     217,45                      434,90                         

SINAPI 101897,00 18.2.13 Disjuntor tripolar termomagnético 300A UN 2,00                       1.055,32                  1.354,50                  2.709,00                     

CDHU 37.17.060 18.2.14 Interruptor bipolar DR - 25A UN 1,00                       224,83                     288,57                      288,57                         

CDHU 37.17.090 18.2.15 Interruptor bipolar DR -63A UN 2,00                       360,59                     462,82                      925,64                         

CDHU 37.17.100 18.2.16 Interruptor bipolar DR -80A UN 2,00                       432,18                     554,70                      1.109,40                     

CDHU 37.17.110 18.2.17 Interruptor bipolar DR -100A UN 1,00                       428,87                     550,45                      550,45                         

CDHU 37.24.032 18.2.18 Dispositivo de proteção contra surto - 175V UN 32,00                     221,97                     284,90                      9.116,80                     

18.3 35.744,16             
SINAPI 91834 18.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões M 405,30                   10,77                        13,82                        5.601,25                     

SINAPI 91836 18.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões M 177,30                   14,14                        18,15                        3.218,00                     

SINAPI 93008 18.3.3 Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões M 328,20                   19,93                        25,58                        8.395,36                     

SINAPI 93009 18.3.4 Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø60mm (DN 2 "), inclusive conexões M 16,90                     29,19                        37,47                        633,24                         

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

DISJUNTORES

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
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SINAPI 93011 18.3.5 Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões M 2,20                       49,38                        63,38                        139,44                         

SINAPI 93012 18.3.6 Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões M 37,80                     74,32                        95,39                        3.605,74                     

CDHU 38.05.040 18.3.7 Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões M 29,80                     47,39                        60,83                        1.812,73                     

FDE 09.06.025 18.3.8 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 11,00                     214,72                     275,59                      3.031,49                     

CDHU 49.06.440 18.3.9 Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 11,00                     247,22                     317,31                      3.490,41                     

SINAPI 91940 18.3.10 Caixa de Passagem PVC 4x2" UN 170,00                   18,58                        23,85                        4.054,50                     

SINAPI 91937 18.3.11 Caixa de passage PVC octogonal 3" UN 100,00                   13,73                        17,62                        1.762,00                     

18.4 181.387,87           

CDHU 39.26.020 18.4.1
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 2.858,00               5,40                          6,93                          19.805,94                   

CDHU 39.26.030 18.4.2
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV -  isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 2.309,30               7,13                          9,15                          21.130,10                   

CDHU 39.26.040 18.4.3
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 2.412,10               9,41                          12,08                        29.138,17                   

CDHU 39.26.050 18.4.4
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 143,60                   13,67                        17,55                        2.520,18                     

CDHU 39.26.060 18.4.5
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 25,10                     19,16                        24,59                        617,21                         

CDHU 39.26.070 18.4.6
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 47,90                     29,04                        37,27                        1.785,23                     

CDHU 39.26.080 18.4.7
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 38,90                     37,60                        48,26                        1.877,31                     

CDHU 39.26.090 18.4.8
Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 191,40                   56,88                        73,01                        13.974,11                   

CDHU 39.26.100 18.4.9
Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 187,20                   71,02                        91,15                        17.063,28                   

CDHU 39.26.120 18.4.10
Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 167,80                   129,67                     166,43                      27.926,95                   

CDHU 39.26.150 18.4.11
Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 159,80                   222,08                     285,04                      45.549,39                   

18.5 22.053,90             
SIURB-EDIF 91331 18.5.1 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. M 75,20                     228,49                     293,27                      22.053,90                   

18.6 63.429,66             

SINAPI 91996 18.6.1
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 95,00                     35,78                        45,92                        4.362,40                     

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

ELETROCALHAS

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
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CONSTRUÇÃO DE ESCOLA RESIDENCIAL IPÊ MIRIM

ÁREA USO INSTITUCIONAL - RUA PASCHOAL FRUJUELLE - RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR

SINAPI 91997 18.6.2
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 23,00                     38,01                        48,79                        1.122,17                     

SINAPI 92002 18.6.3
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00                       50,47                        64,78                        194,34                         

SINAPI 92023 18.6.4
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 34,00                     53,00                        68,03                        2.313,02                     

SINAPI 91953 18.6.5
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00                       29,65                        38,06                        114,18                         

SINAPI 92027 18.6.6
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                       70,28                        90,20                        180,40                         

SINAPI 91967 18.6.7
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00                       64,21                        82,41                        82,41                           

SINAPI 91996 18.6.8
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00                     35,78                        45,92                        459,20                         

SINAPI 97586 18.6.9
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 8,00                       190,16                     244,07                      1.952,56                     

SINAPI 97587 18.6.10
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 11,00                     347,24                     445,68                      4.902,48                     

CPU 7 18.6.11 LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2 LAMP. 36W UN 56,00                     355,57                     456,37                      25.556,72                   

CPU 8 18.6.12 LUMINÁRIA COM ALETAS DE EMBUTIR 2 LAMP. 36W UN 25,00                     380,21                     488,00                      12.200,00                   

CPU 12 18.6.13 PROJETOR DE PISO 70W UN 9,00                       405,94                     521,02                      4.689,18                     

CPU 10 18.6.14 PROJETOR 150W VAPOR METÁLICO UN 4,00                       643,68                     826,16                      3.304,64                     

CPU 11 18.6.15 PROJETOR 250W VAPOR METÁLICO UN 1,00                       752,85                     966,28                      966,28                         

CPU 9 18.6.16 LUMINARIA DE SOBREPOR 1 LAMP. COMPACTA 25W UN 8,00                       100,28                     128,71                      1.029,68                     

19.0 1.768,78               

SINAPI 89865 19.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 63,90                     18,25                        23,42                        1.496,54                     

SINAPI 89485 19.2
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00                     6,24                          8,01                          96,12                           

SINAPI 89866 19.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 14,00                     7,56                          9,70                          135,80                         

SINAPI 89869 19.4
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 3,00                       10,47                        13,44                        40,32                           

20.0 50.129,73             

20.1 12.543,21             
SINAPI 98302 20.1.1 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3,00                       1.280,98                  1.644,14                  4.932,42                     

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

EQUIPAMENTOS PASSIVOS
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CDHU 66.20.225 20.1.2 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 1,00                       2.934,31                  3.766,19                  3.766,19                     

CDHU 66.20.150 20.1.3 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 6,00                       30,95                        39,72                        238,32                         

CDHU 69.20.220 20.1.4 Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm UN 2,00                       172,44                     221,33                      442,66                         

CDHU 66.08.258 20.1.5 Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af UN 2,00                       1.232,42                  1.581,81                  3.163,62                     

20.2 18.733,24             
CDHU 39.18.120 20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) M 579,00                   21,85                        28,04                        16.235,16                   

CDHU 39.18.110 20.2.2 Cabo coaxial M 113,00                   7,14                          9,16                          1.035,08                     

CDHU 69.09.250 20.2.3 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros UN 19,00                     59,99                        77,00                        1.463,00                     

20.3 1.836,25               
SINAPI 98307 20.3.1 Tomada modular RJ-45 completa UN 19,00                     49,36                        63,35                        1.203,65                     

SINAPI 98307 20.3.2 Tomada completa TV/SAT UN 8,00                       49,36                        63,35                        506,80                         

CDHU 39.09.015 20.3.3 Conector emenda para cabo coaxial UN 10,00                     9,80                          12,58                        125,80                         

20.4 3.015,55               
FDE 09.06.025 20.4.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 4,00                       214,72                     275,59                      1.102,36                     

CDHU 49.06.440 20.4.2 Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 4,00                       247,22                     317,31                      1.269,24                     

SINAPI 91940 20.4.3 Caixa de passagem PVC 4x2" UN 27,00                     18,58                        23,85                        643,95                         

20.5 14.001,48             
SINAPI 91846 20.5.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões M 15,20                     11,78                        15,12                        229,82                         

SINAPI 91834 20.5.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões M 112,05                   10,77                        13,82                        1.548,53                     

SINAPI 91869 20.5.3 Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões M 4,80                       20,51                        26,32                        126,34                         

SIURB-EDIF 90212 20.5.4 Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões M 55,20                     41,34                        53,06                        2.928,91                     

SIURB-EDIF 91321 20.5.5 Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões M 51,65                     138,29                     177,50                      9.167,88                     

21.0 14.714,88             
CDHU 62.20.330 21.1 Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e chapéu chines M2 1,08                       10.615,42                13.624,89                14.714,88                   

22.0 58.375,59             
SINAPI 96989 22.1 Pára-raios tipo Franklin em latão cromado UN 1,00                       135,71                     174,18                      174,18                         

SINAPI-I 43054 22.2 Vergalhão CA - 25 # 10mm KG 274,94                   9,65                          12,39                        3.406,51                     

SINAPI 98463 22.3 Conector mini-gar em bronze estanhado UN 11,00                     27,64                        35,48                        390,28                         

SINAPI-I 396 22.4 Abraçadeira-guia reforçada 2" UN 4,00                       4,38                          5,62                          22,48                           

SINAPI 98463 22.5 Clips galvanizado UN 33,00                     27,64                        35,48                        1.170,84                     

CDHU 42.05.380 22.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm UN 1,00                       411,78                     528,52                      528,52                         

SINAPI 93358 22.7 Escavação de vala para aterramento M3 26,18                     93,79                        120,38                      3.151,55                     

CABOS EM PAR TRANÇADOS

TOMADAS

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

CAIXAS E ACESSÓRIOS

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
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SINAPI 93382 22.8 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada M3 26,18                     34,15                        43,83                        1.147,47                     

SINAPI 96985 22.9 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m UN 11,00                     94,53                        121,33                      1.334,63                     

SINAPI 96971 22.10 Cabo de cobre nu 16mm2 M 26,00                     35,07                        45,01                        1.170,26                     

SINAPI 96973 22.11 Cabo de cobre nu 35mm² M 261,00                   61,70                        79,19                        20.668,59                   

SINAPI 96974 22.12 Cabo de cobre nu 50mm² M 174,50                   79,82                        102,45                      17.877,53                   

SINAPI 98111 22.13 Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm UN 11,00                     63,58                        81,60                        897,60                         

CDHU 39.10.130 22.14 Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² UN 251,00                   16,35                        20,99                        5.268,49                     

CDHU 42.20.290 22.15 Solda exotermica UN 22,00                     41,32                        53,03                        1.166,66                     

23.0 252.570,29           

23.1 203.193,64           
FDE 16.06.022 23.1.1 Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado CJ 1,00                       10.394,74                13.341,65                13.341,65                   

CDHU 44.02.062 23.1.2 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto M2 42,96                     793,92                     1.019,00                  43.776,24                   

CDHU 44.02.062 23.1.3 Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto M2 26,89                     793,92                     1.019,00                  27.400,91                   

CDHU 23.08.040 23.1.4 Prateleiras e escaninhos em mdf M2 30,15                     2.126,61                  2.729,50                  82.294,43                   

FDE 06.03.066 23.1.5 Bancos de concreto M 15,00                     273,15                     350,59                      5.258,85                     

CDHU 19.01.062 23.1.6 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira M 79,65                     152,77                     196,08                      15.617,77                   

SINAPI 100861 23.1.7 Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas UN 148,00                   41,39                        53,12                        7.861,76                     

CDHU 21.20.300 23.1.8 Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros M 50,00                     24,09                        30,92                        1.546,00                     

FDE 06.03.062 23.1.9 Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" M 4,12                       1.152,80                  1.479,62                  6.096,03                     

23.2 32.861,30             
CPU 13 23.2.1 RESERVATÓRIO CILINDRICO 15.000L UN 1,00                       25.602,88                32.861,30                32.861,30                   

23.3 16.515,35             
SINAPI 94570 23.3.1 Janela E2 - 2 unidades: 2,50m x 2,20m M2 11,00                     336,28                     431,62                      4.747,82                     

SINAPI 94570 23.3.2 Janela E3 - 2 unidades: 2,55m x 2,07m M2 10,56                     336,28                     431,62                      4.557,91                     

CDHU 25.02.020 23.3.3 Porta E3 - 2 folhas: 2,50m x 2,00m M2 5,10                       1.101,40                  1.413,65                  7.209,62                     

24.0 7.009,81               
SINAPI 99803 24.1 Limpeza de obra M2 891,68                   2,29                          2,94                          2.621,54                     

SIURB-EDIF 173001 24.2 Placa de inauguração INOX 60 x 50cm UN 1,00                       3.418,99                  4.388,27                  4.388,27                     

TOTAL GERAL 3.208.146,97   

FECHAMENTO AREA FRIA DO PATIO

SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CAIXA DÁGUA - 15.000L

GERAIS
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REFERÊNCIA:  CDHU 11/2022 (Boletim 188), SINAPI 01/2023, FDE 01/2023 e SIURB-EDIF 07/2022

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 28,35%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Diretor de Dpto. de Obras e Edificações

Eng. Leonardo Lazaro Silva

São Carlos, 13 de março de 2023
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