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ASSUNTO: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: ADEQUA(}AO E AMPLIACAO DO VERTEDOURO, RECUPERA(}AO AMBIENTAL E TOMADA D'AGUA NA PRAINHA
LOCAL: REPRESA DO VALPARAISO | - SAO CARLOS/SP
B.D.l.: 25,59%
PLANILHA DE SERVICOS E CUSTOS
Item Ref. Cad. Descricao dos Servigos Unidade Qtde CUSTOUNT. T CUSTO UNIT. SUB-TOTAL E—
SEM BDI COM BDI COM BDI
1. NOVO VERTEDOR - TRAVESSIA E CANAL RESTITUICAO R$ 926.086,05
1.1. SERVICOS PRELIMINARES R$ 18.669,81
1.1.0.1. CDHU 02.08.020 Placa de identificacdo para obra m2 6,00 R$ 881,61 | R$ 1.107,21 | R$ 6.643,26
1.1.0.2. CDHU 02.02.130 Container escritorio - minimo 13,80 m? un X més 3,00 R$ 1.229,03 | R$ 1.543,54 | R$ 4.630,62
11.03. | CDHU 02.02.140 | COntainer sanitario - minimo vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 unxmés | 3,00 |R$ 1.19793|R$ 150448 |R$  4.51344
mictoérios e 4 pontos para chuveiro - minimo 13,80 m?
1.1.0.4. CDHU 02.02.150 Container depésito - minimo 13,80 m?2 un X més 3,00 R$ 765,05 | R$ 960,83 | R$ 2.882,49
1.2. SINALIZAQAO R$ 1.736,00
1.2.0.1. CDHU 02.03.11 Tapume mével para fechamento de areas (7m x 2m) m2 | 1400 [R$ 98,73 | R$ 124,00 | R$  1.736,00
1.3. DEMOLICOES R$ 4.152,78
1.3.0.1. DER 27.01.03.99 |Demolicdo obras de concreto armado m | 756 |R$ 437,38 | R$ 549,31 | R$  4.152,78
1.4. MOVIMENTO DE TERRA R$ 179.299,75
1.4.1. ADAPTACAO TALUDE A JUSANTE R$ -
1.4.1.1. DER 22.01.01.99 [Limpeza terreno s/ destocamento de arvore (15 cm) m? 930,00 [ R$ 0,46 | R$ 0,58 | R$ 539,40
1.4.1.2. DER 22.02.01.99 Escavacao e carga de material de 12 ou 22 categoria m3 6.200,00 | R$ 8,59 | R$ 10,79 | R$ 66.898,00
1.4.1.3. CDHU 07.02.020 Esn:a"a‘?ao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de at¢ |, 4.375,00 | R$ 11,28 | R$ 14,17 | R$  61.993,75
1.4.1.4. DER 22.03.06.99 |Transporte de 1/2 categoria além de 15km m3*km 5.468,75 | R$ 1,85 [ R$ 2,32 | R$ 12.687,50
1.4.2. ENSECADEIRA R$ -
1.4.2.1. DER 26.14.03.99 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M m2 35,00 R$ 376,73 | R$ 473,14 | R$  16.559,90
1.4.3. VERTEDOR, MONGE E TRAVESSIA R$ -
1.4.3.1. DER 22.02.01.99 |Escavacao e carga de material de 12 ou 22 categoria m3 247,20 R$ 8,59 [ R$ 10,79 | R$ 2.667,29
1.4.3.2. DER 22.02.05.99 |Escavacdo e carga de solo mole sob lamina d'agua m3 51,18 R$ 18,56 | R$ 23,31 [ R$ 1.193,01
1.4.3.3. DER 22.03.10.99 [Transporte de solo mole além 2 km (15 km) m3 x km 767,70 R$ 4,49 | R$ 5,64 | R$ 4.329,83
1.4.3.4. DER 37.02.06.99 |Recomposi¢do mecéanica de aterro m3 61,80 R$ 30,29 [ R$ 38,04 | R$ 2.350,87
1.4.3.5. DER 37.02.05.99 |Recomposicdo manual de aterro m3 92,70 R$ 86,58 [ R$ 108,74 [ R$  10.080,20
1.5. REVESTIMENTO DE CANAIS R$ 220.025,63
1.5.1. REVESTIMENTO DE CANAIS A JUSANTE GABIAO
1.5.1.1. DER 22.06.04.99 |Fundacéo de aterro c/ pedra rachdo m3 21,50 R$ 123,74 | R$ 155,41 | R$ 3.341,32
1.5.1.2. DER 37.04.53.99 |Gabido tipo caixa largura 50 cm - tela galvanizada m3 220,43 R$ 774,89 | R$ 973,18 [ R$ 214.518,07




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AR e N
Momgs ¥

ASSUNTO: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

OBRA: ADEQUA(}AO E AMPLIACAO DO VERTEDOURO, RECUPERA(;AO AMBIENTAL E TOMADA D'AGUA NA PRAINHA
LOCAL: REPRESA DO VALPARAISO | - SAO CARLOS/SP

B.D.l.: 25,59%

PLANILHA DE SERVICOS E CUSTOS
Item Ref. Cad. Descricao dos Servigos Unidade | Qtde CUSTOUNT. T CUSTO UNIT. SUB-TOTAL E—
SEM BDI COM BDI COM BDI

1.5.2. REVESTIMENTO DO CANAL ENSECADEIRA
1.5.2.1. DER 22.06.04.99  [Fundacéo de aterro ¢/ pedra rachédo m3 7,00 R$ 123,74 | R$ 155,41 | R$ 1.087,87

1.5.3. REVESTIMENTO DOS CANAIS DE RESTITUICAO TERRA
1.5.3.1. DER 22.06.04.99 |Fundacdo de aterro ¢/ pedra rachdo m3 4,80 R$ 123,74 | R$ 155,41 | R$ 745,97
1.5.3.2. DER 30.01.01 Grama em placa sem adubo m2 24,00 R$ 11,03 | R$ 13,85 | R$ 332,40

1.6. BACIA DISSIPA(;AO E CANAIS ACESSO R$ 119.695,32
1.6.1. BACIA E CANAL DE ACESSO DO VERTEDOR PRINCIPAL
1.6.1.1. DER 22.06.04.99 |Fundacéo de aterro c/ pedra rachdo (10 cm) m3 11,60 R$ 123,74 | R$ 155,41 | R$ 1.802,76
1.6.1.2. DER 26.05.01.99 Forma plana p/concreto m? 312,00 R$ 110,05 | R$ 138,21 | R$ 43.121,52
1.6.1.3. DER 26.06.02.99 |Barra de aco CA-50 kg 1.088,00 | R$ 12,26 | R$ 1540 | R$  16.755,20
1.6.1.4. DER 26.09.12.99 |Concreto f., 35 MPa m3 13,60 R$ 622,20 | R$ 781,42 | R$ 10.627,31

1.6.2. BACIA E CANAL DE ACESSO DO VERTEDOR EXISTENTE
1.6.2.1. DER 22.06.04.99 |Fundacéao de aterro ¢/ pedra rachdo (10 cm) m3 10,60 R$ 123,74 | R$ 155,41 | R$ 1.647,35
1.6.2.2. DER 26.05.01.99 Forma plana p/concreto m?2 53,00 R$ 110,05 | R$ 138,21 | R$ 7.325,13
1.6.2.3. DER 26.06.02.99 |Barra de aco CA-50 kg 1.526,40 | R$ 12,26 | R$ 15,40 | R$  23.506,56
1.6.2.4. DER 26.09.12.99 [Concreto f, 35 MPa m3 19,08 R$ 622,20 | R$ 781,42 [ R$  14.909,49

1.7. ADUELAS DE CONCRETO PARA TRAVESSIAS R$ 220.669,96
1.7.0.1. DER 22.06.04.99 |Fundacéo de aterro ¢/ pedra rachdo m3 6,00 R$ 123,74 | R$ 155,41 | R$ 932,46
1.7.0.2. DER 24.07.01.99 |[Concreto f, 10 MPa m3 6,00 R$ 498,99 | R$ 626,68 | R$ 3.760,08
1.7.0.3. SINAPI 104497 Aduela pré-moldada 2,70 x 3,00 m m 20,00 R$ 7.303,89 | R$ 9.172,96 | R$ 183.459,20
1.7.0.4. DER 72.33.01.99.03 |Guind. hid. lanc. teles. s/ PN 20 t cond. C hora 48,00 R$ 481,68 | R$ 604,94 | R$  29.037,12
1.7.0.5. DER 27.11.09.99 [Argamassa de cimento e areia traco 1:6 m3 0,39 R$ 1.801,55 | R$ 2.262,57 | R$ 882,40
1.7.0.6. DER 24.14.01.07.99 |[Manta geotéxtil ndo tecida resisténcia longitudinal 21 kN/m m?2 130,00 R$ 15,92 | R$ 19,99 | R$ 2.598,70

1.8. CONSTRUQAO DE VERTEDOR R$ 143.363,18
1.8.1. FUNDACAO
1.8.1.1. DER 22.06.04.99 [Fundacdo de aterro ¢/ pedra rachdo m3 9,47 R$ 123,74 | R$ 155,41 | R$ 1.471,73
1.8.1.2. DER 26.05.02.99 [Forma plana p/ concreto protendido ou aparente m? 46,80 R$ 131,02 | R$ 164,55 | R$ 7.700,94
1.8.1.3. DER 26.06.02.99 Barra de aco CA-50 kg 980,00 R$ 12,26 | R$ 15,40 | R$  15.092,00
1.8.1.4. DER 26.09.12.99 [Concreto f 35 MPa m3 13,50 R$ 622,20 | R$ 781,42 | R$ 10.549,17
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ASSUNTO: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: ADEQUA(}AO E AMPLIACAO DO VERTEDOURO, RECUPERA(;AO AMBIENTAL E TOMADA D'AGUA NA PRAINHA
LOCAL: REPRESA DO VALPARAISO | - SAO CARLOS/SP
B.D.l.: 25,59%
PLANILHA DE SERVICOS E CUSTOS
Item Ref. Cad. Descricao dos Servigos Unidade | Qtde CUSTOUNT. T CUSTO UNIT. SUB-TOTAL E—
SEM BDI COM BDI COM BDI
1.8.2. SUPRAESTRUTURA
1.8.2.1. DER 26.05.02.99  |Forma plana p/ concreto protendido ou aparente m2 21540 [ R$ 131,02 | R$ 164,55 | R$  35.444,07
1.8.2.2. DER 26.06.02.99 Barra de aco CA-50 kg 2.178,00 | R$ 12,26 | R$ 15,40 | R$ 33.541,20
1.8.2.3. DER 26.09.12.99 Concreto f 35 MPa m3 14,40 R$ 622,20 | R$ 781,42 | R$ 11.252,45
1.8.3. GUARDA-CORPO
1.83.L DER | 26.11.03.05.99 g‘gj;gggcorpo metalico de passarela h=0,90m, conforme PP-DE- m 19,80 | R$ 1.138,53 | R$ 142988 | R$ 28.311,62
1.9. DESCARREGADOR DE FUNDO - MONGE R$ 17.182,02
1.9.0.1. DER 24.16.18.99 |Tubo de concreto D=1,00 m classe PA-4 m 8,00 R$ 1.021,11 | R$ 1.282,41 | R$ 10.259,28
1.9.0.2. DER 22.06.04.99 |Fundacéo de aterro ¢/ pedra rachdo m3 0,47 R$ 123,74 | R$ 155,41 | R$ 73,04
1.9.0.3. DER 26.05.02.99 [Forma plana p/ concreto protendido ou aparente m? 20,74 R$ 131,02 | R$ 164,55 | R$ 3.412,77
1.9.0.4. DER 26.06.02.99 Barra de aco CA-50 kg 148,08 R$ 12,26 | R$ 15,40 | R$ 2.280,43
1.9.0.5. DER 26.09.12.99 Concreto fy 35 MPa m3 1,48 R$ 622,20 | R$ 781,42 | R$ 1.156,50
1.10. FINALIZACAO R$ 1.291,60
1.10.0.1. DER 26.05.02.99 [Forma plana p/ concreto protendido ou aparente m2 4,16 R$ 131,02 | R$ 164,55 | R$ 684,53
1.10.0.2. DER 26.06.02.99 |Barra de aco CA50 kg 24,96 R$ 12,26 | R$ 15,40 | R$ 384,38
1.10.0.3. DER 26.09.12.99 |Concreto f, 35 MPa m3 0,25 R$ 622,20 | R$ 781,42 | R$ 195,36
1.10.0.4. DER 27.01.04.99 [Remocéo, carga e transporte entulho em geral (20 km) t x km 9,83 R$ 2,21 | R$ 2,78 | R$ 27,33
2. RECUPERACAO AMBIENTAL E TOMADA D'AGUA NA PRAINHA R$ 486.458,19
2.1. SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.478,64
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de
2.1.0.1. CDHU 02.09.040 diametro, com caminh&o & disposi¢ao, dentro e fora da obra, com m2 802,00 | R$ 427 | R$ 5,36 | R$ 4.298,72
transporte no raio de até 1,0 km
2.1.0.2. CDHU 02.10.040 Locacdo de rede de canalizacédo m 104,00 R$ 1,38 | R$ 1,73 | R$ 179,92
2.2. MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO R$ 317.011,19
2.2.0.1. CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundacdo em rachdo mecanizado m3 64,40 R$ 193,38 | R$ 242,87 [ R$  15.640,83
2.2.0.2. CDHU 07.01.010 Escavacéo e carga mecanizada para exploracdo de solo em jazida m3 3.197,46 | R$ 16,74 | R$ 21,02 | R$ 67.210,61
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PLANILHA DE SERVICOS E CUSTOS
Item Ref. Cad. Descricao dos Servigos Unidade | Qtde CUSTOUNT. T CUSTO UNIT. SUB-TOTAL E—
SEM BDI COM BDI COM BDI
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2.2.03. CDHU 05.10.025 | Transporte de solo de 1% e 2 categoria por caminhdo para ms 3.197,46 | R$ 37,55 | R$ 47,16 | R$ 150.792,21
distancias superiores ao 15° km até o 20° km
= - — >
2204. | CDHU 07.12.010 |Compactagdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem me | 319746 | RS 1889 | R$ 2372 |R$  75.84375
fornecimento de solo em areas fechadas
2.2.05. CDHU 07.02.020 Escavacéo mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m m3 81,51 R$ 11,28 | R$ 14,17 | R$ 1.155,00
2.2.0.6. CDHU 07.05.010 Escavacéo e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa m3 80,20 R$ 40,96 | R$ 51,44 | R$ 4.125,49
2207 CDHU 05.10.031 Transporte c’ie solo brejoso por caminh&o para distancias superiores me 80,20 R$ 2024 | R$ 25.42 | R$ 2.038.68
a0 2° km até o0 3° km
220.8. CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com mé 26,00 R$ 6.27 | R$ 787 | R$ 204,62
compactador
2.3. RECUPERACAO DE ESTRUTURAS R$ 18.370,47
2.3.0.1. CDHU 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente m? 15,90 R$ 192,64 | R$ 241,94 | R$ 3.846,85
2.3.0.2. CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk =500 MPa kg 195,00 R$ 10,94 | R$ 13,74 | R$ 2.679,30
2.3.0.3. CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fy = 20,0 MPa - para bombeamento m3 1,89 R$ 491,21 | R$ 616,91 | R$ 1.165,96
—— - —— =
23.0.4. CDHU 11.05.060 Con(ireto ciclépico - fornecimento e aplicagcdo (com 30% de pedra mé 10,32 R$ 655,55 | R$ 82331 | R$ 8.496.56
rachdo), concreto fck 15,0 MPa
2.3.0.5. CDHU 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m3 12,21 R$ 142,28 | R$ 178,69 | R$ 2.181,80
2.4. TUBULACAO R$ 85.403,05
2.4.0.1. CDHU 11.02.020 Concreto usinado ndo estrutural minimo 150 kg cimento/m3 m3 7,00 R$ 471,45 | R$ 592,09 | R$ 4.144,63
2402 CDHU 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa me 7.00 R$ 7114 | R$ 89.34 | R$ 625,38
em lastro e/ou enchimento
2403. | CDHU 46.04.090 Ig:gxgzspvc rigido DEFoFo, DN=300mm (DE = 326 mm), inclusive m 7000 | R$ 664,14 | R$ 834,09 [ R$  58.386,30
2.4.0.4. CDHU 46.12.300 Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm 34,00 R$ 183,38 | R$ 230,31 | R$ 7.830,54
2.4.05. CDHU 4712310 |V&lvula de gaveta em ferro ddctil com flanges, classe PN-10, un 200 |R$ 573939 |R$  7.20810 | R$ 14.416,20

DN=300 mm
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B.D.l.: 25,59%
PLANILHA DE SERVICOS E CUSTOS
Item Ref. Cad. Descricao dos Servigos Unidade Qtde CUSTOUNT. T CUSTO UNIT. SUB-TOTAL E—
SEM BDI COM BDI COM BDI
2.5. PAISAGISMO R$ 61.194,84
2.5.0.1. CDHU 34.01.010 Terra vegetal organica comum m?3 16,04 R$ 216,35 | R$ 271,71 | R$ 4.358,23
2.5.0.2. CDHU 34.01.020 tlamn{)(;rzc?s;a regularizacdo de areas para ajardinamento (jardins e m2 267,00 R$ 1,69 | R$ 2,12 | R$ 566,04
2.5.0.3. CDHU 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (pracas e areas abertas) m? 267,00 [ R$ 13,78 | R$ 17,31 | R$ 4.621,77
25.0.4. | COTACAO - ':ngéi nativa 0,50 m mudas inclusive plantio e cuidado por 18 un 3.208,00 | R$ 12,82 | R$ 16,10 | R$ 51.648,80
TOTAL GERAL| R$ 1.412.544,24
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REF.: DER/SP - DATA DE REFERENCIA 31/12/2022 (DESONERADO, descontado BDI 41,79%)
REF.: CDHU 189 - DATA REFERENCIA: 02/2023 (DESONERADO)
REF.: SINAPI-SP - DATA REFERENCIA: 04/2023 (DESONERADO)
COMPOSIQAO DO B.D.I. Séao Carlos, 25 de maio de 2023
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragcao Central 3,80%
Seguro e Garantia 0,32%
Risco 0,50%
Despesas Financeiras 1,02%
Lucro 6,77%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 2,00% Luiz Joaquim de Alencar Junior
Tributos (C.P.R.B. - 0% ou 4,5% - Desonerac&o) 4,50% Engenheiro Civil
Valor total do B.D.I. 25,59% Diretor do Departamento de Obras Viarias




