. Prefeitura de

PONTE SOBRE CORREGO LAZARINI

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO B.D.l.: | 30,24%
OBRA: CONTRUGAO DA PONTE SOBRE O CORREGO LAZARINI
LOCAL: RUA GENERAL OSORIO, JARDIM CARDINALLI - SAO CARLOS - SP
. . Prego Unitario | Preco Unitario Prego Total
Ref. Cod. Item Descricdo dos Servigos Unidade Quantidade ¢ i S
sem BDI com BDI com BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 78.799,84
DER 28.08.01.01.99 1.1 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL m2 6,00 221,45 288,42 1.730,52
SINAPI-I 37524 12 'XI'ECL)A PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAGCAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L M 150,00 1,99 2,59 388,50
DER 28.04.27.99 1.3 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE SUPER CONE - TAMBOR PLASTICO 1,05X0,70M un 10,00 219,71 286,15 2.861,50
DER 28.04.28.99 1.4 DISP.DE CANAL.DE TRAF.SINAL.ELETR.A LED BID.P/A USO EM CONES,CAVAL.E BARREIRAS. un 10,00 156,72 204,11 2.041,10
CDHU 02.02.130 15 LOCACAO DEICONTA!NER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA UNID. X MES 12,00 1.229,03 1.600,69 19.208,28
CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2
COMPOSICAO 1 16 SINALIZAGCAO DE ADVERTENCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME UNID. 4,00 421,42 548,86 2.195,44
ABNT-NBR-7678
DER 21.02.24.01.99 1.7 FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO TOTAL E VEIC. equipe.mes 0,50 77.356,42 100.749,00 50.374,50
2.0 REGULARIZACAO E LIMPEZA DO LEITO DO CORREGO 26.734,60
DER 72.27.03.99.04 2.1 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. D hora 20,00 255,36 332,58 6.651,60
DER 72.41.01.99.04 2.2 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D hora 20,00 249,04 324,35 6.487,00
DER 72.09.02.99.04 23 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D hora 40,00 260,98 339,90 13.596,00
3.0 DEMOLICOES 53.436,03
DER 23.13.07.08.99 3.1 REMOCAO, PULVERIZACAO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE PAVIMENTO FLEXIVEL m3 95,49 114,39 148,98 14.226,10
DER 21.05.02 3.2 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 26,35 245,35 319,54 8.419,88
DER 21.05.01 33 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 46,48 446,84 581,96 27.049,50
CDHU 05.08.060 3.4 Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km m3 72,83 21,94 28,57 2.080,75
CDHU 05.08.220 35 C.arreg_arzlento mecanizado de, entu_lho fragmentado, com caminhdo a m3 72,83 17,50 22,79 1.659,80
disposicdo dentro da obra, até o raio de 1 km
4.0 GALERIA DUPLA 250X250 720.405,96
DER 22.02.01.99 4.1 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA m3 794,64 8,59 11,19 8.892,02
DER 22.02.05.99 4.2 ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA m3 419,02 18,56 24,17 10.127,71
DER 22.03.06.99 4.3 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM m3*km 18.276,72 1,85 2,41 44.046,90
DER 22.03.10.99 4.4 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM m3*km 9.637,46 4,49 5,85 56.379,14
DER 24.12.03.99 4.5 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA m3 320,82 113,77 148,17 47.535,90
DER 24.12.01.01.99 4.6 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 m3 64,16 119,67 155,86 9.999,98
DER 24.09.06.03.99 4.7 GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.23CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12% m2 72,00 334,23 435,30 31.341,60
DER 24.10.02.99 4.7 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA m3 16,04 753,47 981,32 15.740,37
SINAPI 104494 48 ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR m 54,00 6.098,56 7.942,76 428.909,04
INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A)
SINAPI 102763 49 BOCA PARA BEJEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, un. 2,00 25.888,00 33.716,65 67.433,30
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS
5.0 INSTALACOES DE DRENAGEM E ESGOTO 66.336,74
CDHU 49.12.030 5.1 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto un. 2,00 5.266,76 6.859,43 13.718,86
CDHU 67.02.240 5.2 Grade média em aco carbono, espacamento de 2 cm com barras chatas de 1" x 3/8° m2 1,92 2.647,05 3.447,52 6.619,24
CDHU 46.12.150 53 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm m 26,00 230,68 300,44 7.811,44
CDHU 54.06.151 5.4 Execucdo de perfil extrusado no local, sem concreto m3 8,06 346,78 451,65 3.640,30
CDHU 11.01.100 55 Concreto usinado, fck = 20 MPa m3 8,06 437,97 570,41 4.597,50
CDHU 46.05.070 56 Tubo ?\/C r|g|do~, tipo Coletor Esgoto, junta eldstica, DN= 300 mm, m 45,00 372,30 484,88 21.819,60
inclusive conexdes
CDHU 46.05.040 57 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 150 mm, m 70,00 89,17 116,14 8.129,80

inclusive conexdes
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OBRA: CONTRUGAO DA PONTE SOBRE O CORREGO LAZARINI
LOCAL: RUA GENERAL OSORIO, JARDIM CARDINALLI - SAO CARLOS - SP
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sem BDI com BDI com BDI
6.0 CONTENGAO DE SOLO E REATERRO 341.047,84
DER 22.02.05.99 6.1 ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D’AGUA m3 223,40 18,56 24,17 5.399,58
DER 22.03.06.99 6.2 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM m3*km 5.138,20 1,85 2,41 12.383,06
CDHU 08.05.190 6.3 Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 16kN/m e m2 505,80 19,58 25,50 12.897,00
transversal de 14kN/m
DER 24.09.04.08.99 6.4 GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 09% m3 114,00 621,57 809,53 92.286,42
DER 24.12.03.99 6.5 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA m3 174,00 113,77 148,17 25.781,58
DER 24.09.11.02.99 6.6 GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR 8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 12% m3 49,40 513,99 669,42 33.069,35
CDHU 07.01.010 6.7 Escavacdo e carga mecanizada para exploracdo de solo em jazida m3 1.909,23 16,74 21,80 41.621,26
DER 22.03.06.99 43 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM m3*km 43.912,34 1,85 2,41 105.828,73
DER 22.04.01.99 6.9 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m3 1.909,23 4,74 6,17 11.779,96
7.0 PAVIMENTAGAO E PASSEIO 104.518,89
DER 23.02.02.99 7.1 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% El m2 466,84 2,43 3,16 1.475,21
DER 23.04.02.09.02.99 7.2 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO m3 84,88 196,68 256,16 21.742,86
DER 23.04.03.01.99 7.3 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m3 61,11 218,65 284,77 17.402,29
DER 23.05.01.99 7.4 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m2 381,96 9,28 12,09 4.617,90
DER 23.05.02.99 7.5 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 381,96 3,60 4,69 1.791,39
DER 23.08.03.03.99 7.6 CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP m3 19,10 1.274,04 1.659,31 31.692,82
SINAPI 94991 7.7 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) m3 12,73 643,77 838,45 10.675,15
SINAPI 100324 7.8 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) m3 8,49 115,52 150,45 1.277,02
CDHU 34.02.100 7.9 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m2 675,00 15,75 20,51 13.844,25
TOTAL GERAL 1.391.279,90
REFERENCIA: DER 12-2022 / SINAPI 03-2023 / CDHU Boletim 189 (02/2023) - COM DESONERAGAO
COMPOSICAO DO B.D.I. (ACORDAO 2622/2013-TCU) S3o Carlos, 08 de maio de 2023
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,67%
Seguro e Garantia 0,74% . -
- Documento assinado digitalmente
Risco 0,97%
Despesas financeiras 1,21% b LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR
L o L Data: 09/05/2023 14:02:37-0300
ucro 8,69% Verifique em https://validar.iti.gov.br
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65%
Tributos (ISSQN) 2,00%
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) 4,50% Luiz Joaquim de Alencar Junior
Valor total do B.D.I. 30,24% Diretor de Dpto. Obras Viarias

Secretaria Municipal de Obras Publicas
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