
OBRA: DATA: 22/06/2020 BDI: 28,35%

LOCAL: FONTE VERSÃO REF.

CLIENTE:

UNIDADES:

VALOR POR 
UNIDADE:

ITEM CÓDIGO FONTE UND QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

R$ (S/ BDI)
PREÇO UNITÁRIO 

R$ (C/ BDI)
PREÇO

TOTAL R$

1 28.278,78

1.1 02.08.020 CPOS M² 10,00 506,43 650,00 6.500,00

1.2 98458 SINAPI M² 72,16 82,93 106,44 7.680,71

1.3 10775 SINAPI-I MÊS 6,00 522,00 669,99 4.019,94

1.4 99059 SINAPI M 212,35 36,98 47,46 10.078,13

2 4.477,42

2.1 04.09.140 CPOS UN 15,00 17,74 22,77 341,55

2.2 04.09.160 CPOS M² 65,82 2,88 3,70 243,53

2.3 03.01.250 CPOS M² 164,79 18,40 23,62 3.892,34

3 55.985,27

3.1 02.09.130 CPOS M² 630,15 2,59 3,32 2.092,10

3.2 6081 SINAPI-I M³ 1.262,30 26,56 34,09 43.031,81

3.3 96386 SINAPI M³ 1.262,30 4,79 6,15 7.763,15

3.4 34.02.020 CPOS M² 281,40 8,58 11,01 3.098,21

4 15.179,74

4.1 93382 SINAPI M³ 42,82 26,65 34,21 1.464,87

4.2 93358 SINAPI M³ 138,49 71,32 91,54 12.677,37

4.3 94098 SINAPI M² 27,24 5,94 7,62 207,57

4.4 93382 SINAPI M³ 24,26 26,65 34,21 829,93

5 35.803,86

5.1 24.711,36

5.1.1 12.06.030 CPOS M 187,00 69,54 89,25 16.689,75

5.1.2 95241 SINAPI M² 11,50 19,70 25,28 290,72

5.1.3 96535 SINAPI M² 30,24 101,14 129,81 3.925,45

5.1.4 92919 SINAPI KG 95,41 7,31 9,38 894,95

5.1.5 92921 SINAPI KG 93,00 6,01 7,71 717,03

5.1.6 92915 SINAPI KG 14,21 10,92 14,02 199,22

5.1.7 92720 SINAPI M³ 4,53 342,99 440,23 1.994,24

5.2 11.092,50

5.2.1 95241 SINAPI M² 15,74 19,70 25,28 397,91

5.2.2 96536 SINAPI M² 101,95 48,55 62,31 6.352,50

5.2.3 92917 SINAPI KG 173,07 8,48 10,88 1.883,00

5.2.4 92919 SINAPI KG 8,60 7,31 9,38 80,67

5.2.5 92915 SINAPI KG 9,19 10,92 14,02 128,84

5.2.6 92720 SINAPI M³ 5,11 342,99 440,23 2.249,58

6 22.125,22

6.1 7.017,63

6.1.1 92422 SINAPI M² 46,62 51,71 66,37 3.094,17

6.1.2 92919 SINAPI KG 60,55 7,31 9,38 567,96

6.1.3 92921 SINAPI KG 201,09 6,01 7,71 1.550,40

6.1.4 92915 SINAPI KG 58,73 10,92 14,02 823,39

6.1.5 92720 SINAPI M³ 2,23 342,99 440,23 981,71

6.2 12.929,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FDE                                    2020/04                        04/2020

SINAPI                  COM DESONERAÇÃO              04/2020

MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI BRUNO PANHOCA

AVENIDA VICENTE PELICANO, 740 - AZULVILLE - SÃO CARLOS/ SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CPOS                 178 COM DESONERAÇÃO          03/2020

212,35 M²

R$ 2.349,86

CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETO ARMADO - VIGAS

FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO - BLOCOS

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - PILARES

DESCRIÇÃO

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO
GOVERNO FEDERAL

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA
6MM E H= 2,20M

LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO COM BANHEIRO

LOCAÇÃO DA OBRA ( EXECUÇÃO DE GABARITO )

RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA
ALAMBRADO OU FECHAMENTO

RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM
CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS
COM DIÂMETRO ACIMA DE 15 CM ATÉ 50 CM, COM CAMINHÃO À
DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

SERVIÇOS PRELIMINARES

RETIRADA E DEMOLIÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS
ABERTAS)

ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL
ARGILO-ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO
EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS 

REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA  

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM
TRANSPORTE ATE 10 KM)

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM

LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM

FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM
REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM

FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM
REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES,
MADEIRA SERRADA COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FDE                                    2020/04                        04/2020

SINAPI                  COM DESONERAÇÃO              04/2020

MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI BRUNO PANHOCA

AVENIDA VICENTE PELICANO, 740 - AZULVILLE - SÃO CARLOS/ SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CPOS                 178 COM DESONERAÇÃO          03/2020

212,35 M²

R$ 2.349,86

DESCRIÇÃO

6.2.1 92460 SINAPI M² 87,13 74,76 95,95 8.360,12

6.2.2 92919 SINAPI KG 138,27 7,31 9,38 1.296,97

6.2.3 92921 SINAPI KG 14,00 6,01 7,71 107,94

6.2.4 92915 SINAPI KG 71,55 10,92 14,02 1.003,13

6.2.5 92720 SINAPI M³ 4,91 342,99 440,23 2.161,53

6.3 1.057,70

6.3.1 92518 SINAPI M² 7,34 21,68 27,83 204,27

6.3.2 92916 SINAPI KG 14,00 9,57 12,28 171,92

6.3.3 92915 SINAPI KG 8,09 10,92 14,02 113,42

6.3.4 92722 SINAPI M³ 0,59 339,26 435,44 256,91

6.3.5 73301 SINAPI M³ 26,78 9,05 11,62 311,18

6.4 1.120,20

6.4.1 93183 SINAPI M 30,00 29,09 37,34 1.120,20

7 20.295,27

7.1 13.547,71

7.1.1 87489 SINAPI M² 244,84 37,38 47,98 11.747,42

7.1.2 93202 SINAPI M 77,10 18,19 23,35 1.800,29

7.2 967,28

7.2.1 87489 SINAPI M² 20,16 37,38 47,98 967,28

7.3 5.780,28

7.3.1 14.30.410 CPOS M² 3,00 157,56 202,23 606,69

7.3.2 14.30.010 CPOS M² 5,10 790,36 1.014,43 5.173,59

8 48.416,25

8.1 7.314,12

8.1.1 90843 SINAPI UN 2,00 749,13 961,51 1.923,02

8.1.2 90841 SINAPI UN 3,00 698,13 896,05 2.688,15

8.1.3 90841 SINAPI UN 1,00 698,13 896,05 896,05

8.1.4 91332 SINAPI UN 1,00 658,66 845,39 845,39

8.1.5 90843 SINAPI UN 1,00 749,13 961,51 961,51

8.2 2.591,11

8.2.1 30.01.010 CPOS M 3,00 161,61 207,43 622,29

8.2.2 30.04.060 CPOS M 4,80 319,57 410,17 1.968,82

8.3 19.689,42

8.3.1 91341 SINAPI M² 14,05 396,44 508,83 7.149,06

8.3.2 25.02.042 CPOS M² 16,80 581,57 746,45 12.540,36

8.4 9.277,50

8.4.1 94569 SINAPI M² 9,24 366,73 470,70 4.349,27

8.4.2 94569 SINAPI M² 2,97 366,73 470,70 1.397,98

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS
9X19X39CM EM ½ VEZ; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO, FORNECIMENTO E
MONTAGEM

DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM
ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4

PM1 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO
DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA

PM2 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES
60X100CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMÍNICO; INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS

ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS)

DIVISÓRIAS

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA,
MADEIRA SERRADA COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS 5,7X9X19CM EM ½ VEZ (ESPESSURA
9CM); ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS
9X19X39CM EM ½ VEZ; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

CONCRETO ARMADO - LAJES

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE MACIÇA,
MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

ESCORAMENTO DE FORMAS EM MADEIRA ATÉ H= 3,3M COM
REAPROVEITAMENTO

VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA FCK= 20MPA, SEÇÃO
10X10CM

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

PORTAS DE ALUMÍNIO

JANELAS DE ALUMÍNIO

PM5 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO
DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA

JA-01 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 280X165CM
COM VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

PEÇAS DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX, NAS
PORTAS PM1 E PM5

CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,80M X 0,4M, E= 1MM PARA AS
PORTAS

PA1 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES
530X300CM COM PAINEL LISO E VENEZIANA

PA2 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES
400X210CM COM CAIXILHO

PM3 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES
60X160CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMÍNICO; INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS

PM4 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES
80X100CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMÍNICO; INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS

JA-02 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 90X165CM
COM VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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SINAPI                  COM DESONERAÇÃO              04/2020

MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI BRUNO PANHOCA

AVENIDA VICENTE PELICANO, 740 - AZULVILLE - SÃO CARLOS/ SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CPOS                 178 COM DESONERAÇÃO          03/2020

212,35 M²

R$ 2.349,86

DESCRIÇÃO

8.4.3 94569 SINAPI M² 2,50 366,73 470,70 1.176,75

8.4.4 94569 SINAPI M² 5,00 366,73 470,70 2.353,50

8.5 9.544,10

8.5.1 85005 SINAPI M² 4,56 367,92 472,23 2.153,37

8.5.2 23.20.110 CPOS M² 0,66 1.043,76 1.339,67 884,18

8.5.3 84959 SINAPI M² 16,80 188,36 241,76 4.061,57

8.5.4 72119 SINAPI M² 8,60 221,50 284,30 2.444,98

9 42.704,14

9.1 92258 SINAPI UN 9,00 264,53 339,52 3.055,68

9.2 92580 SINAPI M² 167,24 28,51 36,59 6.119,31

9.3 40740 SINAPI-I M² 162,84 112,70 144,65 23.554,81

9.4 94228 SINAPI M 19,00 57,65 73,99 1.405,81

9.5 16.33.410 CPOS M 60,90 25,86 33,19 2.021,27

9.6 94231 SINAPI M 59,60 34,45 44,22 2.635,51

9.7 94228 SINAPI M 16,00 57,65 73,99 1.183,84

9.8 16.32.120 CPOS M² 8,60 201,63 258,79 2.225,59

9.9 36.20.200 CPOS UN 8,00 48,92 62,79 502,32

10 3.793,58

10.1 98557 SINAPI M² 111,95 25,33 32,51 3.639,49

10.2 98560 SINAPI M² 3,40 35,31 45,32 154,09

11 46.686,17

11.1 87878 SINAPI M² 577,21 3,36 4,31 2.487,78

11.2 87535 SINAPI M² 364,11 21,06 27,03 9.841,89

11.3 87792 SINAPI M² 213,10 26,87 34,49 7.349,82

11.4 87543 SINAPI M² 271,71 15,41 19,78 5.374,42

11.5 87273 SINAPI M² 71,45 51,39 65,96 4.712,84

11.6 87265 SINAPI M² 20,96 45,70 58,66 1.229,51

11.7 10.01.049 FDE M² 89,72 62,03 79,62 7.143,51

11.8
S.04.000.0340

45
CPOS-I M² 72,00 92,48 118,70 8.546,40

12 41.079,04

12.1 28.862,52

12.1.1 87630 SINAPI M² 194,65 28,35 36,39 7.083,31

12.1.2 87620 SINAPI M² 194,65 23,00 29,52 5.746,07

12.1.3 87251 SINAPI M² 29,14 33,92 43,54 1.268,76

12.1.4 21.02.271 CPOS M² 72,00 133,35 171,15 12.322,80

12.1.5 21.10.071 CPOS M 32,70 27,07 34,74 1.136,00

12.1.6 98689 SINAPI M 11,60 87,69 112,55 1.305,58

12.2 12.216,52

12.2.1 98679 SINAPI M² 93,51 23,95 30,74 2.874,50

12.2.2 94996 SINAPI M² 96,24 75,63 97,07 9.342,02

13 17.814,58

13.1 33.02.060 CPOS M² 89,72 9,49 12,18 1.092,79

13.2 96132 SINAPI M² 280,75 17,15 22,01 6.179,31

PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO
E=2,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M

PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA
PLASTICA A CADA 1,20M, E=10CM

EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA
ACRÍLICA, 2 DEMÃOS 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA E ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE E=2CM EM ÁREAS MOLHADAS

CHAPISCO EM PAREDES, VIGAS E PILARES, COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

EMBOÇO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2CM

EMBOÇO PAULISTA PARA PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 -
PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,5 CM 

PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE
DESEMPENADO

RUFO EM CHAPA METÁLICA Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE
25CM

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, PARA TELHADO EXISTENTE

MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA

MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DA CALHA DO PRÉDIO
EXISTENTE

REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA,
ESPESSURA 0,5CM

REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30
X 40 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCA

REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10
X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AMARELO

FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO

FORRO EM FIBRA MINERAL SOBRE PERFIL METÁLICO "T"

RODAPÉ VINILICO DE 7CM DE ALTURA

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM

SISTEMAS DE PISOS

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

PINTURAS E ACABAMENTOS

CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA
3CM E PREPARO MECÂNICO

CAMADA REGULARIZADORA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
ESPESSURA 2CM

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM - INCL.
REJUNTE - CONFORME PROJETO

PISO VINÍLICO EM MANTA E=2,0MM

VIDROS

IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

JA-03 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 500X50CM
COM VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

JA-04 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 500X100CM
COM VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

VISOR DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
PARA PORTAS PM1 E PM5

VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8MM PARA PORTAS PA1

VIDRO LAMINADO DE SEGURANÇA INCOLOR, ESPESSURA 8MM
PARA MARQUISES

IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM
FUNDAÇÕES (VIGAS BALDRAMES)

ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS,
FORNECIMENTO E MONTAGEM

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM
ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO,
ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS
FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA)

CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE
50CM

SISTEMAS DE COBERTURA
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OBRA: DATA: 22/06/2020 BDI: 28,35%

LOCAL: FONTE VERSÃO REF.

CLIENTE:

UNIDADES:

VALOR POR 
UNIDADE:

ITEM CÓDIGO FONTE UND QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

R$ (S/ BDI)
PREÇO UNITÁRIO 

R$ (C/ BDI)
PREÇO

TOTAL R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FDE                                    2020/04                        04/2020

SINAPI                  COM DESONERAÇÃO              04/2020

MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI BRUNO PANHOCA

AVENIDA VICENTE PELICANO, 740 - AZULVILLE - SÃO CARLOS/ SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CPOS                 178 COM DESONERAÇÃO          03/2020

212,35 M²

R$ 2.349,86

DESCRIÇÃO

13.3 88489 SINAPI M² 493,85 12,60 16,17 7.985,55

13.4 88486 SINAPI M² 89,72 11,14 14,30 1.283,00

13.5 74065/002 SINAPI M² 15,12 25,67 32,95 498,20

13.6 74065/001 SINAPI M² 3,27 26,12 33,53 109,64

13.7 100761 SINAPI M² 8,60 40,96 52,57 452,10

13.8 72815 SINAPI M² 3,10 53,78 69,03 213,99

14 5.679,82

14.1 4.690,55

14.1.1 89401 SINAPI M 4,48 6,24 8,01 35,88

14.1.2 89446 SINAPI M 40,15 3,63 4,66 187,10

14.1.3 89448 SINAPI M 1,89 10,79 13,85 26,18

14.1.4 89449 SINAPI M 57,69 12,43 15,95 920,16

14.1.5 89422 SINAPI UN 2,00 3,22 4,13 8,26

14.1.6 89538 SINAPI UN 8,00 2,99 3,84 30,72

14.1.7 89596 SINAPI UN 11,00 8,22 10,55 116,05

14.1.8 86885 SINAPI UN 5,00 11,84 15,20 76,00

14.1.9 89405 SINAPI UN 2,00 4,36 5,60 11,20

14.1.10 89485 SINAPI UN 20,00 4,25 5,45 109,00

14.1.11 89502 SINAPI UN 18,00 11,91 15,29 275,22

14.1.12 89404 SINAPI UN 1,00 4,08 5,24 5,24

14.1.13 89408 SINAPI UN 4,00 4,90 6,29 25,16

14.1.14 89645 SINAPI UN 6,00 17,73 22,76 136,56

14.1.15 89980 SINAPI UN 2,00 7,48 9,60 19,20

14.1.16 89395 SINAPI UN 6,00 10,15 13,03 78,18

14.1.17 89625 SINAPI UN 4,00 16,35 20,99 83,96

14.1.18 89627 SINAPI UN 1,00 15,46 19,84 19,84

14.1.19 89618 SINAPI UN 4,00 11,05 14,18 56,72

14.1.20 89536 SINAPI UN 1,00 9,13 11,72 11,72

14.1.21 88504 SINAPI UN 3,00 636,61 817,09 2.451,27

14.1.22 89759 SINAPI UN 1,00 5,40 6,93 6,93

14.2 989,27

14.2.1 89986 SINAPI UN 1,00 55,09 70,71 70,71

14.2.2 94794 SINAPI UN 2,00 120,44 154,58 309,16

14.2.3 89987 SINAPI UN 4,00 60,77 78,00 312,00

14.2.4 89985 SINAPI UN 4,00 57,93 74,35 297,40

15 4.679,10

15.1 3.765,58

15.1.1 89848 SINAPI M 56,14 23,74 30,47 1.710,59

15.1.2 89849 SINAPI M 15,70 45,53 58,44 917,51

15.1.3 89744 SINAPI UN 8,00 18,88 24,23 193,84

15.1.4 89567 SINAPI UN 2,00 55,66 71,44 142,88

15.1.5 89698 SINAPI UN 4,00 155,97 200,19 800,76

15.2 913,52

15.2.1 72285 SINAPI UN 6,00 82,63 106,06 636,36

15.2.2 49.05.020 CPOS UN 2,00 107,97 138,58 277,16

16 4.039,77

16.1 89711 SINAPI M 9,70 16,11 20,68 200,60

16.2 89798 SINAPI M 7,62 9,21 11,82 90,07

16.3 89799 SINAPI M 15,36 15,24 19,56 300,44

16.4 89800 SINAPI M 13,53 19,02 24,41 330,27

16.5 89728 SINAPI UN 9,00 8,30 10,65 95,85

16.6 89811 SINAPI UN 5,00 23,62 30,32 151,60

16.7 89812 SINAPI UN 1,00 41,21 52,89 52,89

16.8 89802 SINAPI UN 6,00 5,39 6,92 41,52

APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPÓXI SOBRE PISO

PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS, 2 DEMÃOS

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM RODAMEIO
DE MADEIRA

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA SUPERFÍCIE METÁLICA, 2
DEMÃOS

JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM
X ½"

LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM
X ½"

TÊ PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25MM

TÊ PVC 90º SOLDÁVEL Ø 50MM

JUNÇÃO PVC SIMPLES 150MM X 150MM

BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 25MM X 20MM

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA ½"

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

REGISTROS E OUTROS

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TÊ DE REDUÇÃO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 50MM X 25MM

TÊ DE REDUÇÃO PVC 90º SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM
X ½"

JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 20MM

JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25MM

PINTURA EM LÁTEX PVA SOBRE TETO, 2 DEMÃOS

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA

JOELHO PVC 45º Ø 50MM

CAIXAS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

JOELHO PVC 45º SOLDÁVEL Ø 20MM

JOELHO PVC 45º SOLDÁVEL Ø 25MM

JOELHO PVC 45º SOLDÁVEL Ø 50MM

UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500L

TUBO PVC Ø 100MM

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO 20MM X ½"

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO 25MM X ¾"

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO 50MM X 1½"

ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO ½" X 40CM

TUBO PVC Ø 150MM

JOELHO PVC 90º Ø 100MM

JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM X 100MM

CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA 40X40CM SEM GRELHA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1½"

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA ¾"

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA ¾"

RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO Ø 100MM (TIPO
ABACAXI)

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 40MM

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 50MM

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 75MM

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 100MM

CURVA PVC 90º CURTA Ø 40MM

CURVA PVC 90º CURTA Ø 100MM

CURVA PVC 90º LONGA Ø 100MM
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OBRA: DATA: 22/06/2020 BDI: 28,35%

LOCAL: FONTE VERSÃO REF.

CLIENTE:

UNIDADES:

VALOR POR 
UNIDADE:

ITEM CÓDIGO FONTE UND QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

R$ (S/ BDI)
PREÇO UNITÁRIO 

R$ (C/ BDI)
PREÇO

TOTAL R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FDE                                    2020/04                        04/2020

SINAPI                  COM DESONERAÇÃO              04/2020

MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI BRUNO PANHOCA

AVENIDA VICENTE PELICANO, 740 - AZULVILLE - SÃO CARLOS/ SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CPOS                 178 COM DESONERAÇÃO          03/2020

212,35 M²

R$ 2.349,86

DESCRIÇÃO

16.9 89726 SINAPI UN 1,00 5,95 7,64 7,64

16.10 89724 SINAPI UN 9,00 7,83 10,05 90,45

16.11 89827 SINAPI UN 3,00 11,87 15,24 45,72

16.12 89834 SINAPI UN 1,00 27,89 35,80 35,80

16.13 89834 SINAPI UN 3,00 27,89 35,80 107,40

16.14 89623 SINAPI UN 2,00 13,57 17,42 34,84

16.15 89833 SINAPI UN 3,00 23,79 30,53 91,59

16.16 89708 SINAPI UN 3,00 57,04 73,21 219,63

16.17 98102 SINAPI UN 1,00 60,88 78,14 78,14

16.18 74166/001 SINAPI UN 8,00 197,55 253,56 2.028,48

16.19 89710 SINAPI UN 2,00 9,39 12,05 24,10

16.20 39319 SINAPI-I UN 2,00 4,96 6,37 12,74

17 13.716,19

17.1 95470 SINAPI UN 1,00 171,05 219,54 219,54

17.2 377 SINAPI-I UN 1,00 24,99 32,07 32,07

17.3 100848 SINAPI UN 4,00 302,71 388,53 1.554,12

17.4 6140 SINAPI-I UN 4,00 2,95 3,79 15,16

17.5 11686 SINAPI-I UN 4,00 8,90 11,42 45,68

17.6 100851 SINAPI UN 4,00 57,49 73,79 295,16

17.7 00010228 SINAPI-I UN 5,00 219,08 281,19 1.405,95

17.8 86901 SINAPI UN 4,00 111,69 143,35 573,40

17.9 86936 SINAPI UN 3,00 299,03 383,81 1.151,43

17.10 86904 SINAPI UN 1,00 108,46 139,21 139,21

17.11 9535 SINAPI UN 4,00 75,68 97,14 388,56

17.12 86909 SINAPI UN 3,00 90,80 116,54 349,62

17.13 86916 SINAPI UN 2,00 37,72 48,41 96,82

17.14 86906 SINAPI UN 5,00 45,43 58,31 291,55

17.15 95547 SINAPI UN 3,00 60,27 77,36 232,08

17.16 00037401 SINAPI-I UN 2,00 53,51 68,68 137,36

17.17 30.01.010 CPOS M 1,75 161,61 207,43 363,00

17.18 30.08.030 CPOS UN 1,00 560,65 719,59 719,59

17.19 44.03.090 CPOS UN 15,00 41,22 52,91 793,65

17.20 6.56.01 FDE-I UN 2,00 1.217,35 1.562,47 3.124,94

17.21 95544 SINAPI UN 5,00 52,64 67,56 337,80

17.22 44.03.920 CPOS UN 1,00 289,49 371,56 371,56

17.23 43.04.020 CPOS UN 2,00 181,54 233,01 466,02

17.24 30.01.010 CPOS M 1,60 161,61 207,43 331,89

17.25 30.01.010 CPOS M 1,35 161,61 207,43 280,03

18 578,22

18.1 72553 SINAPI UN 1,00 124,70 160,05 160,05

18.2 97599 SINAPI UN 5,00 28,08 36,04 180,20

18.3 74245/001 SINAPI M² 1,00 15,50 19,89 19,89

18.4 91942 SINAPI UN 5,00 28,79 36,95 184,75

18.5 97.02.194 CPOS UN 1,00 10,94 14,04 14,04

18.6 97.02.195 CPOS UN 1,00 15,03 19,29 19,29

19 40.918,19

BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO
1.1/2 " (40 MM)

CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO
BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO
1.1/2 '' X 20 CM)

MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR,
DIMENSÕES 100X100CM

CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4X4"

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE
(150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
COMBATE À INCÊNDIO E ALARME

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM
INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

TORNEIRA ELÉTRICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU
EQUIVALENTE

BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU
EQUIVALENTE

BARRA DE APOIO DE CHUVEIRO PNE, EM "L"

EXTINTOR PQS (6KG)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE
LED, COM AUTONOMIA DE 2H

CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE

BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM,
BURIGOTTO OU EQUIVALENTE

PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU
EQUIVALENTE

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA JARDIM OU
TANQUE

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU
EQUIVALENTE

DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU
EQUIVALENTE

DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA

LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA
SUSPENSA, DECA OU EQUIVALENTE

CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS
ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE

TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA OU
EQUIVALENTE

TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE
COM ACESSÓRIOS

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

BACIA CONVENCIONAL INFANTIL, PARA VALVULA DE
DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, DECA OU EQUIVALENTE

VÁLVULA DE DESCARGA 1½" COM REGISTRO E ACABAMENTO
CROMADO

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO

CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM

RALO SECO PVC 100X40MM

JOELHO PVC 90º Ø 40MM

JUNÇÃO PVC SIMPLES 50MM X 50MM

JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM X 50MM

JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM X 100MM

TÊ PVC 90º Ø 40MM

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA

CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA,
DIMENSÕES 40X34X17CM

TÊ PVC SANITÁRIO 100MM X 75MM

CAIXA SIFONADA 150X150X50MM

CAIXA DE GORDURA SIMPLES Ø 40CM

JOELHO PVC 45º Ø 40MM

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
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OBRA: DATA: 22/06/2020 BDI: 28,35%

LOCAL: FONTE VERSÃO REF.

CLIENTE:

UNIDADES:

VALOR POR 
UNIDADE:

ITEM CÓDIGO FONTE UND QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

R$ (S/ BDI)
PREÇO UNITÁRIO 

R$ (C/ BDI)
PREÇO

TOTAL R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FDE                                    2020/04                        04/2020

SINAPI                  COM DESONERAÇÃO              04/2020

MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI BRUNO PANHOCA

AVENIDA VICENTE PELICANO, 740 - AZULVILLE - SÃO CARLOS/ SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CPOS                 178 COM DESONERAÇÃO          03/2020

212,35 M²

R$ 2.349,86

DESCRIÇÃO

19.1 5.778,11

19.1.1 09.02.061 FDE UN 1,00 4.134,28 5.306,35 5.306,35

19.1.2 83463 SINAPI UN 1,00 299,96 385,00 385,00

19.1.3 84402 SINAPI UN 1,00 67,60 86,76 86,76

19.2 17.028,92

19.2.1 2377 SINAPI-I UN 1,00 372,96 478,69 478,69

19.2.2 74130/001 SINAPI UN 7,00 10,83 13,90 97,30

19.2.3 74130/001 SINAPI UN 1,00 10,83 13,90 13,90

19.2.4 74130/001 SINAPI UN 4,00 10,83 13,90 55,60

19.2.5 74130/001 SINAPI UN 5,00 10,83 13,90 69,50

19.2.6 74130/005 SINAPI UN 3,00 91,37 117,27 351,81

19.2.7 37.17.074 CPOS UN 13,00 181,16 232,52 3.022,76

19.2.8 37.24.044 CPOS UN 4,00 2.520,33 3.234,84 12.939,36

19.3 3.195,37

19.3.1 91831 SINAPI M 3,00 5,66 7,26 21,78

19.3.2 91834 SINAPI M 64,90 6,36 8,16 529,58

19.3.3 91836 SINAPI M 47,40 8,14 10,45 495,33

19.3.4 91873 SINAPI M 37,30 13,91 17,85 665,81

19.3.5 93008 SINAPI M 40,00 10,33 13,26 530,40

19.3.6 93010 SINAPI M 3,40 19,99 25,66 87,24

19.3.7 83446 SINAPI UN 1,00 159,26 204,41 204,41

19.3.8 91940 SINAPI UN 22,00 12,43 15,95 350,90

19.3.9 91937 SINAPI UN 26,00 9,29 11,92 309,92

19.4 10.106,33

19.4.1 09.02.078 FDE UN 1,00 2.386,85 3.063,52 3.063,52

19.4.2 91926 SINAPI M 603,70 2,58 3,31 1.998,25

19.4.3 91928 SINAPI M 44,90 4,07 5,22 234,38

19.4.4 91930 SINAPI M 110,70 5,53 7,10 785,97

19.4.5 91932 SINAPI M 131,50 8,96 11,50 1.512,25

19.4.6 92983 SINAPI M 132,00 14,83 19,03 2.511,96

19.5 4.809,46

19.5.1 91996 SINAPI UN 18,00 25,57 32,82 590,76

19.5.2 91997 SINAPI UN 4,00 27,35 35,10 140,40

19.5.3 91959 SINAPI UN 4,00 33,78 43,36 173,44

19.5.4 39510 SINAPI-I UN 3,00 124,21 159,42 478,26

19.5.5 39510 SINAPI-I UN 9,00 124,21 159,42 1.434,78

19.5.6 39510 SINAPI-I UN 12,00 124,21 159,42 1.913,04

19.5.7 38769 SINAPI-I UN 2,00 30,69 39,39 78,78

20 246,08

20.1 89865 SINAPI M 15,60 10,64 13,66 213,10

20.2 89866 SINAPI UN 4,00 4,09 5,25 21,00

20.3 89867 SINAPI UN 2,00 4,67 5,99 11,98

21 2.285,07

21.1 1.312,37

21.1.1 39.18.120 CPOS M 38,26 15,50 19,89 760,99

21.1.2 39.18.104 CPOS M 37,56 11,44 14,68 551,38

21.2 129,56

21.2.1 98307 SINAPI UN 2,00 37,74 48,44 96,88

21.2.2 38084 SINAPI-I UN 2,00 12,73 16,34 32,68

21.3 497,66

INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA

CABOS EM PAR TRANÇADOS

TOMADAS

CAIXAS E ACESSÓRIOS

ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA DE 60W

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM (DRENOS PARA AR
CONDICIONADO)

JOELHO 90º PVC Ø 25MM

JOELHO 45º PVC Ø 25MM

CABO COAXIAL

TOMADA MODULAR RJ-45 COMPLETA

CONECTOR DE TV TIPO F COAXIAL COM PLACA

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

LUMINÁRIA 2X16W COMPLETA

LUMINÁRIA 2X36W COMPLETA

LUMINÁRIA 2X36W COM ALETAS COMPLETA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 4MM²; ANTI-
CHAMA 450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 6MM²; ANTI-
CHAMA 450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 10MM²; ANTI-
CHAMA 450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 25MM²; ANTI-
CHAMA 450/750V

TOMADA UNIVERSAL, HEXAGONAL, 2P+T, 10A/250V, COM
SUPORTE E PLACA

INTERRUPTOR DUPLO 10A, COM SUPORTE E PLACA

CABO CATEGORIA 6 UTP

CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/
ELETRODUTOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 2,5MM²; ANTI-
CHAMA 450/750V

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø
25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø
32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, Ø40MM (DN 1 1/4"),
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, Ø50MM (DN 1 1/2"),
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, Ø75MM (DN 2 1/2"),
INCLUSIVE CONEXÕES

TOMADA UNIVERSAL, HEXAGONAL, 2P+T, 20A/250V, COM
SUPORTE E PLACA

AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES
ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL 25A

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 40KA/175V

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø
20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12
DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 6 CIRCUITOS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO
FXD / ICC - 35 KA

DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A

DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A

DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A

DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 100A

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

CABOS E FIOS CONDUTORES

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30CM COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"

CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL 3"
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OBRA: DATA: 22/06/2020 BDI: 28,35%

LOCAL: FONTE VERSÃO REF.

CLIENTE:

UNIDADES:

VALOR POR 
UNIDADE:

ITEM CÓDIGO FONTE UND QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

R$ (S/ BDI)
PREÇO UNITÁRIO 

R$ (C/ BDI)
PREÇO

TOTAL R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FDE                                    2020/04                        04/2020

SINAPI                  COM DESONERAÇÃO              04/2020

MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI BRUNO PANHOCA

AVENIDA VICENTE PELICANO, 740 - AZULVILLE - SÃO CARLOS/ SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CPOS                 178 COM DESONERAÇÃO          03/2020

212,35 M²

R$ 2.349,86

DESCRIÇÃO

21.3.1 83446 SINAPI UN 2,00 159,26 204,41 408,82

21.3.2 39771 SINAPI-I UN 1,00 19,51 25,04 25,04

21.3.3 91940 SINAPI UN 4,00 12,43 15,95 63,80

21.4 345,48

21.4.1 91846 SINAPI M 40,36 6,67 8,56 345,48

22 11.582,28

22.1 36.20.010 CPOS M 10,50 48,37 62,08 651,84

22.2
P.30.000.0495

10
CPOS-I UN 3,00 25,91 33,26 99,78

22.3 96985 SINAPI UN 3,00 56,03 71,91 215,73

22.4 96973 SINAPI M 60,00 37,84 48,57 2.914,20

22.5 96974 SINAPI M 72,00 47,15 60,52 4.357,44

22.6 93358 SINAPI M³ 10,80 71,32 91,54 988,63

22.7 93382 SINAPI M³ 10,80 26,65 34,21 369,47

22.8 98111 SINAPI UN 3,00 21,78 27,95 83,85

22.9 09.82.028 FDE UN 60,00 22,43 28,79 1.727,40

22.10 42.20.150 CPOS UN 6,00 22,59 28,99 173,94

23 28.862,01

23.1 20.420,49

23.1.1 44.02.062 CPOS M² 9,06 392,52 503,80 4.564,43

23.1.2 44.04.030 CPOS M² 1,36 364,32 467,60 635,94

23.1.3 44.04.030 CPOS M² 15,80 364,32 467,60 7.388,08

23.1.4 98522 SINAPI M 44,00 112,48 144,37 6.352,28

23.1.5 19.01.062 CPOS M 12,40 66,29 85,08 1.054,99

23.1.6 6186 SINAPI-I M 32,70 10,12 12,99 424,77

23.2 8.441,52

23.2.1 34.05.360 CPOS M² 38,79 133,31 171,10 6.636,97

23.2.2 4948 SINAPI-I M² 4,98 282,32 362,36 1.804,55

24 3.766,46

24.1 55.01.020 CPOS M² 212,35 9,56 12,27 2.605,53

24.2 10848 SINAPI-I UN 1,00 904,50 1.160,93 1.160,93

498.992,51

Responsável técnico:

Fellipe Ferrari Fakri

Engenheiro Civil

CREA/SP: 506.970.406-3

CAIXA DE PASSAGEM PREVISÃO PARA TV 20X20X10CM

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2", FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL Ø 1", INCLUSIVE CONEXÕES

VERGALHÃO CA-25 Ø 10MM

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30CM COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GERAIS

ESQUADRIAS, PORTÃO E GRADIS METÁLICOS

SERVIÇOS FINAIS

VALOR TOTAL:

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO

HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M

CORDOALHA DE COBRE NU 35MM²

CORDOALHA DE COBRE NU 50MM²

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA

CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, Ø 230MM X 250MM

LIMPEZA DE OBRAS

PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).
AF_05/2018

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 17CM,
ESPESSURA 2CM

RODA MEIA EM MADEIRA BOLEADA PARAFUSADO EM PAREDE

GRADIL METALICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE
PINTURA 

PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO
GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM²

SOLDA EXOTÉRMICA

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA
2CM

PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF COM REVESTIMENTO
EM FÓRMICA
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